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CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO 
DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL MUNICIPIO DE SALVADOR 
ALVARADO, POR CONDUCTO DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS 
MUNICIPALES, A LA QUE SE DENOMINARÁ "EL MUNICIPIO", REPRESENTADA POR LA C. 
LICDA. LILIANA ANGELICA CARDENAS VALENZUELA, EN SU CARÁCTER DE 
PRESIDENTE MUNICIPAL, C. LIC. MARCO ANTONIO LÓPEZ GONZALEZ EN SU 
CARÁCTER DE SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, C. INC. CESAR SANCHEZ 
MONTOYA EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, C. INC. JOSÉ FREDI 
CAMACHO PEREZ EN SU CARÁCTER DE SINDICO PROCURADOR; Y POR LA OTRA LA 
EMPRESA, CONSTRUCCIONES DAUTT S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR EL INC. 
OSCAR FELIPE CERVANTES DAUTT, A LA QUE SE LE DENOMINARÁ "EL CONTRATISTA", 
DE ACUERDO A LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES 

DECLARACIONES 

DECLARA "EL CONTRATANTE ": 

MANIFIESTA EL AYUNTAMIENTO QUE DE ACUERDO A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 5 
FRACCIÓN VI DE LA LEY DE GOBIERNO MUNICIPAL DEL ESTADO DE SINALOA Y ARTÍCULO 4 D 
REGLAMENTO INTERIOR DEL MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, TIENEN LAS FACULTADES D 
FIRMAR TODOS LOS DOCUMENTOS OFICIALES EMANADOS DEL H. AYUNTAMIENTO Y EL C. PRESIDENTE 
MUNICIPAL ES REPRESENTANTE LEGAL DEL H. AYUNTAMIENTO, LE CORRESPONDE ASÍ mane 
EJERCER LAS FUNCIONES EJECUTIVAS Y ADMINISTRATIVAS ENTRE OTRAS FACULTADES. 

TENER PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIO Y QUE COMPETE AL EJERCICIO DE LA 
FUNCIÓN MUNICIPAL CON LAS FACULTADES Y LIMITACIONES ESTABLECIDAS EN EL ARTICULO 115 DE 
LA CONSTITUCIÓN FEDERAL DE LA REPÚBLICA MEXICANA Y ARTÍCULOS 110 Y 111 RE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO DE SINALOA Y LAS LEYES QUE DE ELLAS SE EMANEN 

III - 	QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, LOS 
RECURSOS SON MUNICIPALES Y FUERON AUTORIZADOS EL SUBCOMITÉ DE DESARROLLO SOCIAL EN 
REUNIÓN, DE FECHA 13 DE JUNIO DE 2016, CON CARGO AL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA 
SOCIAL MUNICIPAL 2016. 

IV.- 	QUE UNA VEZ CUMPLIDOS LOS REQUISITOS FIJADOS PARA LA INVERSIÓN PARA LA DISPOSICIÓN 
DE ESTOS RECURSOS, SE PROCEDIÓ A LA ADJUDICACIÓN DIRECTA DE LA OBRA INDIr  ± •  BASÁNDOSE 
EN EL ARTÍCULO NO. 30 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE SINALO POR N• EXCEDER 
A LOS 10,000 SALARIOS MÍNIMOS. 
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PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "EL CONTRATANTE" ENCOMIENDA A "EL CONTRATISTA" LA 
REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE: CONSTRUCCIÓN DE VADO-PUENTE DE 13 X 15 MÁS EN EL BLVD. 
LAS CONSTELACIONES DE LA COL. PEDRO INFANTE, MISMOS QUE SE EJECUTARÁN DE n  ERDO CON 
EL PLAN GENERAL DEL PROYECTO QUE CORRE AGREGADO AL PRESENTE; LA OB A INC YE LOS 
MATERIALES Y MANO DE OBRA, OBLIGÁNDOSE "EL CONTRATISTA' A REALIZAR s  HASTA S TO AL 
CONCLUSIÓN, ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO POR LOS DIVERSO ORDENAMI NT IIS, 
NORMAS Y ANEXOS SEÑALADOS EN SU DECLARACIÓN V DE ESTE CONTRATO ASÍ OMO A LOS P • N ?S 
DE TRABAJO Prn• OYECTO, ESPECIFICACIONES, PROGRAMA DE EJECUCIÓN, PR SUPUESTO Y DIM'S 
DOCUME RELATIVOS A LA OBRA, EN RELACIÓN CON 	NORMAS DEL UGAR DONDE D B 
REALI 	SE LOS TRABAJOS.  

04 0,  SE 'NDA.- MONTO DEL CONTRATO.- "EL CONTRATANTE" I4INIFÍSTA QUE EL 
BAJOS MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO ES POR L C IDAD DE: $ 

OSTO TOT 
1'085,021 

No. CONTRATO.- MSA-F1SM-INV-001-16 

DECLARA "EL CONTRATISTA": 

I - 	DECLARA LA PERSONA MORAL "CONSTRUCCIONES DAUTT S.A. DE CM." SER MEXICANA, LO QUE 
ACREDITA EN LA ESCRITURA PUBLICA 1,470 (MIL CUATROCIENTOS SETENTA) CON FECHA DE 
REGISTRO DE 19 DE FEBRERO DE 2011 

II.- 	QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD JURÍDICA, TÉCNICA Y FINANCIERA PARA CONTRATAR Y 
OBLIGARSE A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y CUENTA ADEMÁS, 
CON LA TECNOLOGÍA, ORGANIZACIÓN Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ELLO. 

III.- 	QUE CUENTA CON LOS SIGUIENTES REGISTROS: 

CÉDULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: CDA-110219-JUA 
REGISTRO PATRONAL ANTE EL I.M.S.S. NO.: Z3310749109 
REGISTRO ANTE LA C.M.I.C. NO.: 107139 

IV.- QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR Y CONOCE LA 
NATURALEZA DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, POR LO QUE HA 
CONSIDERADO TODOS LOS FACTORES QUE INTERVENDRÁN EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

V.- 	QUE CONOCE PLENAMENTE EL CONTENIDO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE 
SINALOA Y LAS DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS EXPEDIDAS EN ESTA MATERIA QUE 
REGULAN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, LOS SERVICIOS, LOS PROYECTOS Y 
ESPECIFICACIONES, EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN, EL PRESUPUESTO Y DEMÁS DOCUMENT 
EN QUE SE CONSIGNAN LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, QUE COM 
ANEXOS, FORMAN E INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO, TENIÉNDOSE AQUÍ P 
REPRODUCIDAS COMO SI A LA LETRA SE INSERTAREN. 

VI.- 	TENER SU DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR CUALQUIER NOTIFICACIÓN O COMUNICADO EN: DE LA 
LOMAS NUMERO EXTERIOR 993 COLONIA LOMAS DEL PEDREGAL C.P. 80016, CULIACAN SINALOA. 

PREVIAS LAS MANIFESTACIONES ANTES VERTIDAS, LAS PARTES CONVIENEN EN SUJETARSE AL 
CONTENIDO DE LAS SIGUIENTES: 

CLAUSULAS: 
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MILLON OCHENTA Y CINCO MIL VEINTIUN PESOS 47/100 M.N.), MÁS EL 16% DEL IMPUESTO AL VALOR 
AGREGADO QUE IMPORTA LA CANTIDAD DE.  $ 173,603.44 (SON: CIENTO SETENTA Y TRES MIL 
SEISCIENTOS TRES PESOS 44/100 M.N.), DA UN GRAN TOTAL DE: $ 1'258,624.91 (SON: UN MILLON 
DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 91/100 M.N.) 

ESTA CANTIDAD SÓLO PODRÁ SER REBASADA PREVIO CONVENIO QUE AL RESPECTO CELEBREN LAS 
PARTES, POR LO QUE SI "EL CONTRATISTA" REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DE LO INDICADO, 
INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCIÓN DE LOS 
TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRÁ DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ELLO. 

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION.- "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS OBJETO 
DE ESTE CONTRATO DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2016 AL 31 DE 
OCTUBRE DE 2016, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA QUE FORMA PARTE INTEGRAL DEL 
PRESENTE CONTRATO 

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- "EL CONTRATANTE" SE 
OBLIGA A PONER A DISPOSICIÓN DE "EL CONTRATISTA' EL INMUEBLE EN QUE DEBAN LLEVARSE A CABO 
LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASÍ COMO LOS DICTÁMENES, PERMISOS, LICENCIAS Y 
DEMÁS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACIÓN. EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE 
DE "EL CONTRATANTE" PRORROGARÁ EN IGUAL PLAZO LA FECHA ORIGINALMENTE PACTADA PARA LA 
TERMINACIÓN DE LA OBRA. 

QUINTA.- REPRESENTANTE DE "EL CONTRATISTA".- "EL CONTRATISTA" ESTABLECERÁ, ENVIAND 
OFICIO DE DESIGNACIÓN A "EL CONTRATANTE " ANTES DE LA INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS, EN E 
SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE CON CÉDUL 
PROFESIONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES DE ARQUITECTO, INGENIERO O SIMILA 
QUIEN ACTUARÁ COMO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, EL CUAL DEBERÁ TENER PODE 
AMPLIO Y SUFICIENTE PARA DECIDIR TODO LO RELACIONADO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO 
DICHO SUPERINTENDENTE, DEBERÁ TENER A DISPOSICIÓN DE "EL CONTRATANTE" EN EL LUGAR DE LA 
OBRA Y BAJO SU RESPONSABILIDAD, LOS PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES Y BITÁCORAS 
PARA QUE "EL CONTRATANTE" PUEDA VERIFICAR EL AVANCE FÍSICO, LA CALIDAD, ESPECIFICACIONES 
Y CALENDARIZACIÓN DE LA OBRA CONVENIDA; PARA CUALQUIER CAMBIO EN LA DESIGNACIÓN DEL 
SUPERINTENDENTE, "EL CONTRATISTA" CONTARÁ CON UN PLAZO DE SIETE DÍAS PARA HACER DEL 
CONOCIMIENTO DE "EL CONTRATANTE" DEL CAMBIO EN CUESTIÓN. 

SEXTA.- FORMA Y LUGAR DE PAGO.- LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEI\ 
PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE ESTIMACIONES QUE ABARCARÁN 
PERIODOS SEMANALES, COMO MÁXIMO, LAS CUALES SERÁN PRESENTADAS POR "EL CONTRATISTA' A 
LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN, ACOMPAÑADAS DE LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE 
CORRESPONDIENTE, DENTRO DE LOS DOS (2) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE PARA 
LA ELABORACIÓN DE LAS MISMAS, CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL 
TÉRMINO ANTES SEÑALADO, SE INCORPORARÁN EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN PARA QUE "EL 
CONTRATANTE" INICIE EL TRÁMITE DE PAGO. 

LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN DENTRO DE LOS 5 (CINCO) DÍAS HÁBILES SIG 
REVISAR Y EN SU CASO AUTORIZAR LA ESTIMACIÓN. 

EL PAGO SE HARÁ A "EL CONTRATISTA" A TRAVÉS DE LA TESORERÍA MUNICIP 
CONTRA R 	OS CORRESPONDIENTES CONTRA LA ENTREGA DE LA ESTIMAC 
CUBIER 	POR DICHA TESORERÍA. 

EN 	SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TÉCNIC 
( S) DÍAS HÁBILES A PARTIR DEL PLAZO SEÑALADO 

ONCILIAR DICHAS DIFERENCIAS, Y EN SU CASO, AUTORI 
NO SER POSIBLE CONCILIAR TODAS LAS DIFERENCIAS, LA 
INCLUIRSE EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN. 
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EN EL CASO DE QUE "EL CONTRATANTE" REALICE ALGÚN PAGO EN EXCESO, "EL CONTRATISTA' 
DEBERÁ REINTEGRAR ESTAS CANTIDADES, MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES CONFORME A 
UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN LOS 
CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITO FISCAL. LOS CARGOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS 
CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS CALENDARIO DESDE LA FECHA DEL 
PAGO Y HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE 
"EL CONTRATANTE. 

NI LAS ESTIMACIONES, NI LA LIQUIDACIÓN, AUNQUE HAYAN SIDO PAGADAS, SE CONSIDERARÁN COMO 
ACEPTACIÓN DE LOS TRABAJOS, PUES "EL CONTRATANTE" SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO 
A RECLAMAR POR LOS TRABAJOS FALTANTES, MAL EJECUTADOS O POR PAGOS EFECTUADOS EN 
EXCESO. 

SEPTIMA.- ANTICIPOS.- PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS, "EL CONTRATANTE" A TRAVÉS DE LA 
TESORERÍA MUNICIPAL, OTORGARÁ UN ANTICIPO POR EL 35% (TREINTA Y CINCO POR CIENTO) DEL 
MONTO DEL PRESENTE CONTRATO, OBLIGÁNDOSE "EL CONTRATISTA' A UTILIZARLO EN LA SIGUIENTE 
FORMA: 

15% (QUINCE POR CIENTO) PARA LA UTILIZACIÓN DE MANO DE OBRA; Y 

20% (VEINTE POR CIENTO) EN LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES, EQUIPO E INSTALACIONES QUE 
SE REQUIERAN PARA REALIZAR LOS TRABAJOS. 

EL ANTICIPO SE AMORTIZARÁ PROPORCIONALMENTE CON CARGO A CADA UNA DE LAS 
ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS Y EL FALTANTE EN LA ÚLTIMA ESTIMACIÓN. 

"EL CONTRATISTA' DENTRO DE LOS 5 (CINCO) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DÍA EN QUE RECIBA EL 
CONTRATO, DEBERÁ PRESENTAR LA GARANTÍA DEL ANTICIPO, CON EL OBJETO DE QUE "EL 
CONTRATANTE" PONGA A DISPOSICIÓN DE "EL CONTRATISTA" DENTRO DE LOS 5 (CINCO) DÍAS 
NATURALES SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DE LA GARANTÍA DE LOS TRABAJOS, EL IMPORTE D 
ANTICIPO EN LOS TÉRMINOS DE LA PRESENTE CLÁUSULA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO\ 
EN EL ARTICULO 31 PÁRRAFO SEGUNDO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA, E 
ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SERÁ MOTIVO PARA DIFERIR SIN MODIFICAR, EN IGUAL PLAZ 
EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PACTADO Y FORMALIZAR MEDIANTE CONVENIO LA NUEVA FECHA D:\  
INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS; SI "EL CONTRATISTA" NO ENTREGA LA GARANTÍA DEL ANTICIPO DENTRO 
DEL PLAZO ESTIPULADO, NO PROCEDERÁ EL DIFERIMIENTO DE LA FECHA DE INICIO DE LA OBRA. 

OCTAVA.- GARANTIAS.- "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A CONSTITUIR EN LA FORMA, TÉRMINOS Y 
PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA, Y DEMÁ 
DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS EN LA MATERIA, LAS GARANTÍAS A QUE HAYA LUGAR CON MOTIV 
DEL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. 

"EL CONTRATISTA' PRESENTARÁ A "EL CONTRATANTE" DENTRO DE LOS 5 (CINCO) DÍAS HÁBILES 
SIGUIENTES A LA FECHA DE LA ADJUDICACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, UNA FIANZA 
EN FAVOR DE "EL CONTRATANTE" POR VALOR DEL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DE 
LOS TRABAJOS SEÑALADOS EN LA CLÁUSULA PRIMERA, A FIN DE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE 
TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EL PRESENTE CONTRATO IMPONE A "EL CONTRATISTA' 
EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 31, PÁRRAFO SEGUNDO DE 	EY DE OBRAS 
PÚBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA. 

MIENTRAS "EL CONTRATISTA" NO OTORGUE LA FIANZA CON LOS REQUISITOS 
SEÑALAN, NO SE PERFECCIONARÁ EL CONTRATO, Y POR 
SI TRANSCURRIDO EL PLAZO A QUE SE REFIERE EL SE 
CONTRATISTA" NO HA OTO 	DO LA FIANZA RESPECTI 
FORMALIZAR DICHO CONTR 'TO; LA FIANZA DEB 
DEBIDAMENTE AUTORIZAD Y REVIAM 
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SATISFACCIÓN DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DE SALVADOR ALVARADO. 

PARA LOS EFECTOS DEL ARTICULO 44 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA, 
CONCLUIDA LA OBRA NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, "EL CONTRATISTA" QUEDARÁ OBLIGADO 
A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS ERRORES Y VICIOS 
OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN LOS TÉRMINOS 
SEÑALADOS EN EL CONTRATO Y EN EL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE SINALOA EN MATERIA 
COMÚN Y PARA TODA LA REPÚBLICA EN MATERIA FEDERAL, PARA LO CUAL SE GARANTIZARÁN LOS 
TRABAJOS EJECUTADOS DENTRO DE LOS 5 (CINCO) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA RECEPCIÓN 
FORMAL DE LOS MISMOS, SUBSTITUYENDO LA FIANZA VIGENTE POR OTRA EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ 
POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LA OBRA. ESTA FIANZA TENDRÁ VIGENCIA DE UN AÑO 
A PARTIR DE LA FECHA DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, LO QUE SE HARÁ CONSTAR EN EL ACTA 
DE RECEPCIÓN FORMAL DE LOS MISMOS. 

PARA LA CANCELACIÓN DE LAS FIANZAS A QUE SE HACE MENCIÓN EN ESTA CLÁUSULA, DE NO HABER 
INCONFORMIDAD POR PARTE DE "EL CONTRATANTE", LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA PROCEDERÁ AS 
CANCELACIÓN, PREVIA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE "EL CONTRATANTE" EN DICHO SENTIDO. E 
CASO DE PRESENTARSE ERRORES O VICIOS OCULTOS, "EL CONTRATANTE" LO COMUNICARÁ a: 
INMEDIATO Y POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA", ASÍ COMO A LA AFIANZADORA RESPECTIVA; DE N: 
HABER INCONFORMIDADES POR PARTE DE "EL CONTRATANTE" AL TÉRMINO DEL PLAZO DE UN AÑO 
PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA OBRA, SE CANCELARÁ LA FIANZA POR ESCRITO DE "E 
CONTRATANTE" A LA AFIANZADORA. ‘, 

LA PÓLIZA EN QUE SEA EXPEDIDA LA FIANZA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 31, PÁRRAFO 
SEGUNDO DE LA LEY OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA, DEBERÁ CONTENER LAS SIGUIENTES 
DECLARACIONES EXPRESAS DE LA INSTITUCIÓN QUE LA OTORGUE. 

QUE SEA EXPEDIDA A FAVOR DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DE SALVADOR ALVARADO. 

QUE LA FIANZA SE OTORGA EN LOS TÉRMINOS DE ESTE CONTRATO. 

QUE EN EL CASO DE QUE SEA PRORROGADO EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACIÓN DE 
LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE LA FIANZA, O EXISTA ESPERA, O BIEN SI SE HUBIESE 
CELEBRADO ALGÚN CONVENIO MODIFICATORIO, SU VIGENCIA QUEDARÁ AUTOMÁTICAMENTE 
PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA PRÓRROGA O ESPERA, DEBIENDO EN TODO CASO 
"EL CONTRATISTA' PRESENTAR EL ENDOSO A LA FIANZA EN TÉRMINOS DEL CONVENIO 
MODIFICATORIO, PRÓRROGA O ESPERA ACORDADOS. 

QUE LA FIANZA ESTARÁ EN VIGOR POR UN AÑO MÁS, CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE 
RECEPCIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS Y EN CASO DE DEFECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
RESPONSABILIDADES DERIVADOS DEL CONTRATO, CONTINUARÁ VIGENTE HAST SUE SE 
CORRIJAN LOS DEFECTOS Y SE SATISFAGAN LAS RESPONSABILIDADES. 
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FIANZA EN LOS TÉRMINOS DEL ARTICULO 117 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS 
Y DISPOSICIONES CONEXAS. 

QUE LA FIANZA ASEGURA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO. 

QUE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS 
ARTÍCULOS 93, 93 BIS, 94,95 Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR. 

QUE EN TANTO NO SE LIBERE LA FIANZA "EL CONTRATISTA" TENDRÁ LA OBLIGACIÓN DE PAGAR 
TODAS LA PRIMAS PARA LA PRÓRROGA EN SU VIGENCIA, LIBERÁNDOSE SOLAMENTE MEDIANTE 
CARTA DIRIGIDA A LA AFIANZADORA POR "EL CONTRATANTE" QUE Así LO INDIQUE. 

NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.- LAS PARTES ACUERDAN QUE SI LLEGAREN A OCURRIR 
CIRCUNSTANCIAS ECONÓMICAS NO PREVISTAS EN ESTE CONTRATO NI TAMPOCO IMPUTABLES A 
CUALQUIERA DE ELLAS QUE DETERMINE UN AUMENTO O REDUCCIÓN DE LOS COSTOS DE ESTE 
CONTRATO, SE SUJETARÁN A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 66, 67 Y 68 DE LA LEY DE OBRAS 
PÚBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA. 

LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS, SERÁN CALCULADOS CON 
BASE EN LOS ÍNDICES NACIONALES DE PRECIOS AL CONSUMIDOR CON SERVICIOS QUE DETERMINE 
BANCO DE MÉXICO. 

LOS PRECIOS DEL CONTRATO PERMANECERÁN FIJOS, HASTA LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS. E 
AJUSTE SE APLICARÁ A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE 
INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO. 

PARA SU APLICACIÓN SERÁ CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PACTADO EN EL CONTRATO O 
EN CASO DE EXISTIR ATRASO NO IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA" CON RESPECTO AL PROGRAM 
VIGENTE. 

EN LOS PROCEDIMIENTOS ANTERIORES, LA REVISIÓN SERÁ PROMOVIDA POR "EL CONTRATANTE" A 
SOLICITUD ESCRITA DE "EL CONTRATISTA" LA QUE DEBERÁ IR ACOMPAÑADA DE LA DOCUMENTACIÓN 
COMPROBATORIA NECESARIA, Y DENTRO DE UN PLAZO QUE NO EXCEDERÁ DE 20 (VEINTE) DÍAS 
HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE PUBLICACIÓN DE LOS RELATIVOS DE PRECIOS APLICABLES AL 
AJUSTE DE COSTOS QUE SOLICITE. 

DECIMA.- MODIFICACION DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.- "EL CONTRATANTE" 
PODRÁ MODIFICAR EL PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMA MATERIA DE ESTE CONTRATO, 
MEDIANTE COMUNICADO ESCRITO AL REPRESENTANTE DE "EL CONTRATISTA". LAS MODIFICACIONES 
SE CONSIDERARÁN INCORPORADAS AL TEXTO DEL CONTRATO Y POR LO TANTO SERÁN OBLIGATORIAS 
PARA AMBAS PARTES. 

"EL CONTRATISTA" POR NINGÚN MOTIVO PROCEDERÁ A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS FUERA EL 
CATÁLOGO HASTA EN TANTO SE AUTORICEN LAS MODIFICACIONES, EL PRECIO UNI RIO E TA S 
CONCEPTOS Y SE ASIENTE EN BITÁCORA LA ORDEN DE EJECUCIÓN. 

DECIMA PRIMERA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.- SI A CONSECUENCI DE CASO FO TU 
O FUERZA MAYOR NO IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA" LLEGARE A PRODUCIR LA SUSPENSI N D 
LOS TRABAJO STE PODRÁ GESTIONAR UNA AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJ UCIÓN POR MED O 

'UNA SOL e UD DE PRÓRROGA EN LA QUE SE DEMUESTREN TANTO 	EXISTENCIA D 
VENT IDAD COMO LA NECESIDAD DE AMPLIAR EL TIEMP 	RA LA REALI CIÓN DE LOS TR 

DEBERÁ PR 
UE OCURIR  
LICITUD D 

ON, DETER 

EN 	PLAZO QUE SE CONSIDERE NECESARIO, SOLICITU 
PRIMEROS 5 (CINCO) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL D 

ONTRATANTE" RESOLVERÁ SOBRE LA PROCEDENCIA D 
VEINTE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE SU RE 
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DÍAS QUE A SU JUICIO DEBE COMPRENDER LA PRÓRROGA 

EN CASO DE QUE EL NÚMERO DE DÍAS QUE DEBA COMPRENDER LA PRÓRROGA CONSIDERADA 
PROCEDENTE REBASE EL 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) DEL PLAZO SEÑALADO PARA LA EJECUCIÓN 
DE LA OBRA, DEBERÁ FORMALIZARSE DICHA PRÓRROGA MEDIANTE UN CONVENIO ADICIONAL, DE 
CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 38 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO 
DE SINALOA. 

SI LA SOLICITUD SE PRESENTA EXTEMPORÁNEAMENTE O RESULTA IMPROCEDENTE, SE CONSIDERARÁ 
QUE "EL CONTRATISTA" INCURRIÓ EN MORA DURANTE EL TIEMPO DE LA SUSPENSIÓN Y SE LE 
APLICARÁN LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES AL ATRASO DE LA OBRA, SIN PERJUICIO DE QUE "EL 
CONTRATISTA" PUDIERA DAR POR RESCINDIDO EL PRESENTE CONTRATO MEDIANTE LA RESCISIÓN 
ADMINISTRATIVA. 

DECIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA".- "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A 
QUE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPOS QUE SE UTILICEN EN LOS SERVICIOS Y TRABAJOS 
OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN EL 
ANEXO DENOMINADO "CATÁLOGO DE CONCEPTOS" EL CUAL FORMA PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE 
CONTRATO Y A QUE LA REALIZACIÓN DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DEL TRABAJO SE 
EFECTÚEN A SATISFACCIÓN DE "EL CONTRATANTE" ASE COMO A RESPONDER POR SU CUENTA Y 
RIESGO DE VICIOS OCULTOS DE LOS MATERIALES O EQUIPO, DE LOS DEFECTOS Y ERRORES, 
ADEMÁS DE RESPONDER DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA D 
SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A "EL CONTRATANTE" O A TERCEROS, EN CUYO CASO SE HAR 
EFECTIVA LA GARANTÍA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, HASTA POR EL MO 
TOTAL DE IA MISMA; EN CASO DE QUE LA GARANTÍA (FIANZA) NO LLEGUE A CUBRIR EN SU TOTALIDA 
LOS DAÑOS Y PERJUICIOS CAUSADOS "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A CUBRIRLOS Y REPARARLOS PO 
SU CUENTA Y RIESGO, SIN QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCIÓN ALGUNA POR ELLO. 

IGUALMENTE SE OBLIGA "EL CONTRATISTA' A NO CEDER, TRASPASAR, ENAJENAR, O DE ALGUNA 
FORMA TRANSMITIR A PERSONA FÍSICA O MORAL, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL 
PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, CON EXCEPCIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS 
BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO, SALVO PREVIA AUTORIZACIÓN 
EXPRESA Y POR ESCRITO POR PARTE DE "EL CONTRATANTE" EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE OBRA 
PÚBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA. 

DECIMA TERCERA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- "EL CONTRATISTA" COMUNICARA A "EL 
CONTRATANTE" LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS Y ÉSTA A SU 
VEZ VERIFICARÁ QUE LOS MISMOS ESTÉN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS DENTRO DEL PLAZO PACTADO 
EN LA VIGENCIA. 

UNA VEZ CONSTATADA DICHA TERMINACIÓN POR PARTE DE "EL CONTRATANTE" ÉSTA PROCEDERÁ A 
SU RECEPCIÓN DENTRO DE LOS 7 (SIETE) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA NOTIFICACIÓN DE 
CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS. 

ASIMISMO, COMUNICARÁ A LA CONTRALORÍA MUNICIPAL, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS E 
INFORMARÁ LA FECHA SEÑALADA PARA SU RECEPCIÓN A FIN DE QUE, SI LO ESTIMA CONVENIENTE 
NOMBRE REPRESENTANTES QUE ASISTAN AL ACTO, HECHO LO CUAL BAJO SU RE 	BILIDAD 
RECIBIRÁ LOS TRABAJOS, LEVANTANDO EL ACTA CORRESPONDIENTE. 

"EL CONTRAT NTE" SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO DE RECLAMAR 
EJECUTAD 
	

FALTANTES. 

'EL C RATANTE" PODRÁ EJECUTAR RECEPCIONES PAR 	S CUANDO A S 
TR • 'JOS TERMINADOS Y SUS PARTES SEAN IDENTIFICA 	SUSCEPTIBLE 
P4RÁ RECIBIRLOS EN LOS SIGUIENTES CASOS: 

A). 	CUANDO "EL CONTRATANTE" DETERMINE SU9jER LOS TRA 
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HUBIERE REALIZADO, SE AJUSTE A LO PACTADO Y A LAS NORMAS DE CONSTRUCCIÓN 
RESPECTIVAS. 

SI "EL CONTRATANTE" RESCINDE UNILATERALMENTE 

CUANDO DE COMÚN ACUERDO LAS PARTES CONVENGAN EN DAR POR TERMINADO 
ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO. 

CUANDO LA AUTORIDAD JUDICIAL DECLARE RESCINDIDO EL CONTRATO. 

EN TODOS LOS CASOS DESCRITOS ANTERIORMENTE, SEAN ESTOS PARCIALES O TOTALES, "EL 
CONTRATANTE" RECIBIRÁ LOS TRABAJOS DENTRO DEL PLAZO DE 7 (SIETE) DÍAS HÁBILES, 
LEVANTÁNDOSE EL ACTA CORRESPONDIENTE. SI  AL RECIBIRSE Y LIQUIDARSE LOS TRABAJOS EN 
CUESTIÓN O BIEN DENTRO DEL AÑO SIGUIENTE CONTADO A PARTIR DE LA LIQUIDACIÓN, EXISTIEREN 
RESPONSABILIDADES O ADEUDOS DEBIDAMENTE COMPROBADOS PARA CON "EL CONTRATANTE" Y A 
CARGO DE "EL CONTRATISTA", EL IMPORTE DE ELLOS SE DEDUCIRÁ DE LAS CANTIDADES PENDIENTES 
DE CUBRIRSE POR TRABAJOS EJECUTADOS Y SI NO FUEREN SUFICIENTES SE HARÁN EFECTIVAS CON 
CARGO A LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, PARA LO CUAL EL TEXTO DE LA MISMA HABRÁ DE INDICAR QUE 
SU VIGENCIA SE EXTIENDE POR UN LAPSO DE UN AÑO, DESPUÉS DE LA RECEPCIÓN PARCIAL O TOTAL, 
PARA RESPONDER TANTO DE LOS VICIOS OCULTOS Y MALA CALIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN, ASÍ COM 
DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE RESULTARE A CARGO DE "EL CONTRATISTA", DICH 
FIANZA SERA SUBSTITUIDA POR LA FIANZA QUE SE ESTABLECE EN LA CLÁUSULA OCTAVA DE EST 
CONTRATO. 

PARA TODA RECEPCIÓN DE OBRA, "EL CONTRATISTA" DEBERÁ ENTREGAR A "EL CONTRATANTE" FIAN 
QUE GARANTICE TODOS Y CADA UNO DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS, SIN LA QUE NO POD 
RECIBIRSE LA OBRA. 

DECIMA CUARTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.- "EL CONTRATANTE" PODRÁ SUSPENDER 
TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE Y EN CUALQUIER MOMENTO, LOS TRABAJOS CONTRATADOS 
POR CAUSAS JUSTIFICADAS O POR RAZONES DE INTERÉS GENERAL, AVISANDO POR ESCRITO A "EL 
CONTRATISTA". 

EL PRESENTE CONTRATO PODRÁ CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ 
QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA SUSPENSIÓN. 

POSTERIORMENTE, LO HARÁ DEL CONOCIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, A MÁS 
TARDAR EL ÚLTIMO DÍA HÁBIL DE CADA MES, MEDIANTE UN INFORME QUE SE REFERIRÁ A LOS ACTOS 
LLEVADOS A CABO EN EL MES CALENDARIO INMEDIATO ANTERIOR, SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU 
TERMINACIÓN DEFINITIVA. EN ESTE CASO, EL TITULAR DE "EL CONTRATANTE" DESIGNARÁ A LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS QUE PODRÁN ORDENAR LA SUSPENSIÓN 

CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSIÓN DE LA OBRA POR CAUSAS IMPUTABLES A "EL CONTRATANTE", 
ÉSTA PAGARÁ LOS TRABAJOS EJECUTADOS ASI COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPR QUE 
ÉSTOS SEAN RAZONABLES, ESTÉN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DI TA NTE 
CON EL PRESENTE CONTRATO, EL CUAL PODRÁ CONTINUAR PRODUCIENDO TODO 
LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DIC 
LOS TRABAJOS HAN DE CONTINUARSE, SE DEBERÁ LLEVAR A CABO UN CONVENIO 
DEL CU S -ESTABLEZCAN LOS NUEVOS PLAZOS, COS OS MONTO DE LA 
CUMP 	TO DEL CONTRATO. 

A QUINTA.- TERMINACION ANTICIPADA.- DE PRES TARS CAUSAS 
ORTUITAS, O BIEN CONCURRAN RAZONES DE INTER 	NERAL QU 

CONTINUACIÓN DE LAS OBRAS POR "EL CONTRATISTA" 	DEBERÁ P 
CONTRATANTE" LA SOLICITUD DE TERMINACIÓN ANTICIPADA 	FIN DE E 
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APROBAR LOS TRABAJOS REALIZADOS, PROCEDIENDO A CUBRIR LA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE 
O A EFECTUAR LOS AJUSTES PROCEDENTES; ADEMÁS PAGARÁ LOS GASTOS NO RECUPERABLES, 
SIEMPRE QUE ÉSTOS SEAN RAZONABLES, ESTÉN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SOPORTADOS Y SE 
RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE CONTRATO, HACIÉNDOLO DEL CONOCIMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO. EN CASO DE NO SER ACEPTADA LA MOCIÓN DE TERMINACIÓN 
ANTICIPADA DEL CONTRATO, "EL CONTRATISTA" DEBERÁ OBTENER DE LA AUTORIDAD JUDICIAL LA 
DECLARACIÓN CORRESPONDIENTE. 

DECIMA SEXTA.- RELACIONES LABORALES.- "EL CONTRATISTA, COMO EMPRESARIO Y PATRÓN DEL 
PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO, SERÁ EL ÚNICO 
RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMÁS 
ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, POR LO QUE CONVIENE EN 
RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU 
CONTRA O EN CONTRA DE "EL CONTRATANTE" EN RELACIÓN CON LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE 
CONTRATO. 

DECIMA SEPTIMA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "EL CONTRATANTE", PODRÁ EN 
CUALQUIER MOMENTO RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR CAUSAS DE INTERÉS 
GENERAL O POR CONTRAVENCIÓN A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS 
Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA, Y DEMÁS 
DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA; ASÍ COMO POR EL INCUMPLIMIENTO DE 
CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DE "EL CONTRATISTA" QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE 
CONTRATO, DARÁ DERECHO A SU RESCISIÓN INMEDIATA SIN RESPONSABILIDAD PARA "EL 
CONTRATANTE" ADEMÁS DE QUE SE LE APLIQUEN LAS PENAS CONVENCIONALES CONFORME A L 
ESTABLECIDO EN EL CONTRATO Y SE LE HAGA EFECTIVA LA GARANTÍA OTORGADA PARA El_ 
CUMPLIMIENTO DEL MISMO. 

CUANDO "EL CONTRATANTE" DETERMINE JUSTIFICADAMENTE LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL 
CONTRATO, LA DECISIÓN CORRESPONDIENTE SE COMUNICARÁ POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA", 
EXPONIENDO LAS RAZONES AL RESPECTO QUE SE TUVIERON, PARA QUE ÉSTE DENTRO DEL TÉRMINO 
DE 20 (VEINTE) DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACIÓN DE 
RESCISIÓN, MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y EN CUYO CASO "EL CONTRATANTE" 
RESOLVERÁ LO PROCEDENTE DENTRO DE UN PLAZO DE 5 (CINCO) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA 
FECHA EN QUE HUBIERE RECIBIDO EL ESCRITO DE CONTESTACIÓN DE "EL CONTRATISTA. 

SE CONSIDERA QUE "EL CONTRATISTA" INCUMPLE EL CONTRATO, SI NO INICIA LOS TRABAJOS EN LA 
FECHA PACTADA, SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS, NO CUMPLE CON EL PROGRAMA 
DE EJECUCIÓN POR FALTA DE MATERIALES O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN Y NO REPARE O REPONGA 
ALGUNA PARTE DE LA OBRA RECHAZADA QUE NO SE AJUSTE A LAS ESPECIFICACIONES DE 
CONSTRUCCIÓN O NORMAS DE CALIDAD, ASE COMO POR CUALQUIER OTRA CAUSA QUE IMPLIQUE 
CONTRAVENCIÓN A LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO. 

DECIMA OCTAVA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN.- "EL CONTRATANTE" UNA VEZ QUE SE DE ALGÚN 
ACONTECIMIENTO QUE GENERE LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA, COMUNICARÁ A "EL CONTRATISTA' LA 
DETERMINACIÓN DE LA RESCISIÓN, SUS CAUSAS Y EFECTOS, PARA QUE EST 	TI 	P • DA 
PRESENTAR DENTRO DEL TÉRMINO IMPRORROGABLE DE 20 (VEINTE) DÍAS HÁBIL SU OPOS 
DEFENSA A TAL DETERMINACIÓN; UNA VEZ TRANSCU 	O DICHO PLAZO, EL CONTRA 
RESOLVERÁ LO CONDUCENTE Y DE SER PROCEDENTE 	CISIÓN DEL C TRATO POR CA 
MPUTABLES A "EL CONTRATISTA", "EL CONTRATANT 	CEDERÁ A ACER EFECTIVAS 

",. / 	 F 

ARANTIAS BSTENIÉNDOSE DE CUBRIR LOS IMPORTES 	 RA ANTES DE 	BAJOS EJECUT 
N NO .41011  DADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQ 	RRESPO IENTE, LO QUE 

FE.erRSE DENTRO DE LOS 40 (CUARENTA) DÍAS 	LES SIGU ENTES A LA 
CACIÓN DE LA RESCISIÓN. EN DICHO FINIQUITO DE 	PREVERSE EL SOBRECOS 

BAJOS AÚN NO EJECUTADOS Y QUE SE ENCUENTR A '- 'SADOS C NFORME A 
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VIGENTE, Así COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACIÓN DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE, EN SU 
CASO, LE HAYAN SIDO ENTREGADOS; LO ANTERIOR ES SIN PERJUICIO DE OTRAS RESPONSABILIDADES 
A CARGO DE "EL CONTRATISTA" QUE PUDIESEN EXISTIR, ASI COMO LA FACULTAD QUE ÉSTE TIENE DE 
INCONFORMARSE POR ESCRITO ANTE LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) 
DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DEL ACTO MOTIVO DE DICHA INCONFORMIDAD, PARA LO CUAL DEBERÁ 
ACOMPAÑAR LAS PRUEBAS DOCUMENTALES NECESARIAS. 

AHORA BIEN, PARA EL CASO DE QUE EXISTIERA UN SALDO POR AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS 
OTORGADOS Y/0 CUALQUIER OTRO SALDO A CARGO DE "EL CONTRATISTA", EL MISMO SE DEBERÁ 
REINTEGRAR A "EL CONTRATANTE" EN UN PLAZO NO MAYOR DE 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES A PARTIR 
DE LA FECHA EN QUE LE SEA COMUNICADA LA RESCISIÓN A "EL CONTRATISTA", PARA LO CUAL SE LE 
RECONOCERÁN LOS MATERIALES QUE TENGA EN LA OBRA O ESTÉN EN PROCESO DE ADQUISICIÓN 
DEBIDAMENTE COMPROBADOS, CONFORME A LOS DATOS BÁSICOS DE PRECIOS DEL CONCURSO, 
CONSIDERANDO SI LOS HUBIERE, LOS AJUSTES DE COSTOS AUTORIZADOS A LA FECHA DE RESCISIÓN, 
SIEMPRE Y CUANDO SEAN DE LA CALIDAD REQUERIDA Y PUEDAN UTILIZARSE EN LA OBRA, Y "EL 
CONTRATISTA" SE COMPROMETE POR ESCRITO A ENTREGARLOS EN EL SITIO DE EJECUCIÓN DE LOS 
TRABAJOS. 

SI "EL CONTRATISTA" NO REINTEGRA EL SALDO POR AMORTIZAR DENTRO DEL PLAZO ANTES 
MENCIONADO, PAGARÁ A "EL CONTRATANTE" GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA IGUAL A 
LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN, TRATÁNDOSE DE PRÓRROGA EN EL 
PLAZO DE CRÉDITOS FISCALES, CALCULÁNDOSE LOS CARGOS SOBRE EL SALDO NO AMORTIZADO POR 
LOS DÍAS CALENDARIO DESDE QUE VENCIÓ EL PLAZO DE REEMBOLSO HASTA LA FECHA DE S 
LIQUIDACIÓN. 

"EL CONTRATANTE" COMUNICARÁ A LA TESORERIA MUNICIPAL Y LA CONTRALORÍA MUNICIPAL, TAL 
COMO LO ESTABLECE EL ARTICULO 41 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA, PAR 
SU DEBIDO CONOCIMIENTO. 

DECIMA NOVENA.- PENAS CONVENCIONALES.- "EL CONTRATANTE" TENDRÁ LA FACULTAD DE 
VERIFICAR QUE LAS OBRAS DE ESTE CONTRATO SE ESTÉN EJECUTANDO POR "EL CONTRATISTA" DE 
ACUERDO CON EL PROGRAMA APROBADO, PARA LO CUAL "EL CONTRATANTE" COMPARARÁ 
PERIÓDICAMENTE EL AVANCE DE LAS OBRAS. 

SI COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACIÓN A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR, EL AVANCE 
ES MENOR DE LO QUE DEBIÓ REALIZARSE A LA FECHA DE LA VERIFICACIÓN, "EL CONTRATANTE" 
APLICARÁ UNA SANCIÓN ECONÓMICA EQUIVALENTE AL 5% (CINCO POR CIENTO) DE LA DIFERENCIA DE 
LOS IMPORTES DE LA OBRA QUE DEBIÓ REALIZARSE CONFORME A LO PROGRAMADO (I.P.) MENOS EL 
DE LA REALMENTE EJECUTADA AL MOMENTO DE LA REVISIÓN (I.R.V.), MULTIPLICADO POR EL FACTOR 
RESULTANTE DE LA DIVISIÓN DE LOS DÍAS DE ATRASO TRANSCURRIDOS ENTRE 30 (TREINTA) (F.A.), 
COMO SE EXPRESA EN LA SIGUIENTE FÓRMULA: (I.P. - I.R.V.) POR 0.05 X F.A. 

AL REALIZAR EL CÁLCULO DE LA SANCIÓN DE ATRASO, SE TOMARÁN EN CUENTA LOS AJUSTES Y 
PRÓRROGAS ACORDADAS POR LAS PARTES. PARA EL CASO DE QUE DLI: k TE EL P OCESO 
CONSTRUCTIVO DENTRO DEL TIEMPO PROGRAMADO, SE EFECTUARÁN V AS CS 4PROB •ICIONES 

O 
DEL AVANCE DE LAS OBRAS Y SE APLICARÁN DOS O MAS SANCIONES PO TRASO, E s  SI i\Ulei 

 ES  
TE 

SE DEDUCIRÁ EL IMPORTE DE LA ANTERIOR, PUDIENDO SER DEV UTIVA SI ELTF  
RECUPERADO O DEFINITIVAMENTE SI NO SE ENTREGARE LA OBRA EN L» FECHA ACORDA • E, 541.E 
CASO LA SANCIÓN CONTINUARÁ INCREMENTANDO HASTA LA T RMINACIÓN TOTA 

BAJOS P 	 OS, CONSIDERÁNDOSE EL 5° 	O POR CIENTO) DEL IMPORT. ' 
EJECU .1? LA FECHA DE TERMINACIÓN PROGR 	MULTIPLICADO POR LOS DI D 	!1k: 

REGA DE LA OBRA DIVIDIDO ENTRE TREIN 

	

ONTRATANTE" VERIFICARÁ TAMBIÉN LA CALIDA 	OBRA Y CUANDO LOS RAB ji\I—ak 

	

BIEREN APEGADO A LAS NORMAS Y ESPECIFICACI 	ESPECTI AS, PROC ER5/75 

10 
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UNA EVALUACIÓN PARA DETERMINAR, LA REPOSICIÓN DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS O LA 
APLICACIÓN DE UNA DEDUCTIVA EN PROPORCIÓN A LAS DEFICIENCIAS OBSERVADAS, CUYO VALOR SE 
HARÁ EFECTIVO EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN. SI  SE DETERMINA LA REPOSICIÓN, SE APLICARÁ UNA 
RETENCIÓN DEL VALOR DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS QUE SÓLO SE DEVOLVERÁ SI "EL 
CONTRATISTA" CUMPLE A SATISFACCIÓN CON LOS TRABAJOS CONTRATADOS. 

LAS PENAS CONVENCIONALES SEÑALADAS ANTERIORMENTE, SON INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
FACULTAD QUE TIENE "EL CONTRATANTE" PARA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O 
RESCINDIRLO. 

VIGESIMA.- REVISIÓN DE PROYECTO.- "EL CONTRATANTE" MANIFIESTA QUE "EL CONTRATISTA" TENDRÁ 
10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO, PARA COORDINARSE CON LA 
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y LA DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE "EL CONTRATANTE", 
PARA REVISAR EL PROYECTO QUE TIENE DE LA OBRA A CONSTRUIR, PARA ANALIZAR LOS POSIBLES 
CONCEPTOS Yi0 CANTIDADES ADICIONALES QUE PUEDA TENER LA OBRA. TODA VEZ, QUE DE NO 
REVISAR EL PROYECTO DE LA OBRA Y QUE SURJAN CONCEPTOS Y/0 CANTIDADES ADICIONALES EN LA 
MISMA, NO SERÁN ÉSTOS AUTORIZADOS POR "EL CONTRATANTE". 

VIGESIMA PRIMERA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- CUANDO SE REQUIERA DE TRABAJOS NO 
INCLUIDOS EN EL PRESENTE CONTRATO, "EL CONTRATISTA" DARÁ AVISO A "EL CONTRATANTE" 
PREVIAMENTE A SU EJECUCIÓN, EMPLEANDO PARA ELLO UN PLAZO MÁXIMO DE 5 (CINCO) DÍAS 
HÁBILES PARA ELABORAR Y PRESENTAR EL COSTO DE LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, PARA 
APROBACIÓN POR PARTE DE "EL CONTRATANTE", SIN LA CUAL NO PODRÁ INICIAR DICHOS TRABAJOS. 

EN ESTE CASO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS "EL CONTRATISTA' DESDE SU INICIACIÓN, DEBERÁ IR 
COMPROBANDO Y JUSTIFICANDO MENSUALMENTE LOS COSTOS DIRECTOS ANTE EL REPRESENTANTE 
DE "EL CONTRATANTE" PARA FORMULAR LOS DOCUMENTOS DE PAGO A QUE SE REFIEREN LAS 
CLÁUSULAS ANTERIORES 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.- "EL CONTRATANTE" A TRAVÉS DE LOS 
REPRESENTANTES QUE PARA EL EFECTO DESIGNE, TENDRÁ EL DERECHO DE SUPERVISAR EN TODO 
TIEMPO Y LUGAR LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO Y DARÁ A "EL CONTRATISTA' POR 
ESCRITO LAS INSTRUCCIONES QUE CONSIDERE PERTINENTES, RELACIONADAS CON SU EJECUCIÓN A 
FIN DE QUE SE AJUSTE AL PROYECTO Y A LAS MODIFICACIONES DEL MISMO QUE ORDENE "E 
CONTRATANTE". 

ES FACULTAD DE "EL CONTRATANTE" REALIZAR LA INSPECCIÓN DE TODOS LOS MATERIALES QUE 
VAYAN A USARSE EN LA EJECUCIÓN DE TODOS LOS TRABAJOS, YA SEA EN EL SITIO DE ESTOS O EN 
LOS LUGARES DE ADQUISICIÓN Y VERIFICAR LA APLICACIÓN DEL ANTICIPO EN LA COMPRA DE ESTOS 
MATERIALES. 

VIGESIMA TERCERA.- OTRAS ESTIPULACIONES.- "EL CONTRATISTA' CONVIENE EXPRESAMENTE Y 
OTORGA SU CONSENTIMIENTO PARA QUE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE LE CUBRAN SE LE 
DESCUENTE EL 0.2% (DOS AL MILLAR) DEL IMPORTE DE CADA UNA DE ELLAS PARA APORTARLO 
VOLUNTARIAMENTE A LOS PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO DE LOS 
TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN QUE DESARROLLA EL 	TITUTI DE 
CAPACITACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN, EN CUMPLIMIENTO 	CO ENI DE 
COLABORACIÓN DE FECHA 23 DE MARZO DE 2011, CELEBRADO ENTRE "EL MUNI P10" Y LA CA RA 
MEXICANA 1 	INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN, DE LA CUAL ES SOCIO EL CONTRA IS Y 
RATIFIC2/,  - A TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE H 	UGAR. 

IMA CUARTA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERP 
IGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA 

ONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS Q 
LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE 

ON Y JURISD  r  CION.- LAS PAR 
ÓN DE LA BRA OBJETO 

EGRAN, ASÍ COMO A LOS 
ECE LA LEY E OBRAS P 



LIC 'C LILIANA ANGELICA 
DENAS VALENZUELA 

RESIDENTE MUNICIPAL 

LIC. MARCO A NIO LOPEZ 
GONZA Z 
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AY 
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DIRE 

SAR SANC 
TOR DE O 

No. CONTRATO.- MSA-FISM-INV-001-16 

ESTADO DE SINALOA Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES A LA MATERIA 

PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO PARA TODO 
AQUELLO QUE NO ESTÉ EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA 
JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES DE ESTA CIUDAD DE GUAMLICHIL, SINALOA Y POR LO TANTO "EL 
CONTRATISTA" RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZÓN DE SU DOMICILIO 
PRESENTE O FUTURO. 

LAS PARTES DECLARAN QUE EN EL PRESENTE CONTRATO NO EXISTE DOLO, MALA FE O CUALQUIER 
OTRO VICIO DEL CONSENTIMIENTO QUE PUEDA ANULAR EL MISMO Y QUE ES LA SIMPLE 
MANIFESTACIÓN DE VOLUNTADES. 

DADO EN ESTA CIUDAD DE GUAMÜCHIL, SINALOA, EL DÍA 08 DE SEPT MBR DEL 2016, EL CUAL ES 
FIRMADO POR QUIENE EN ÉL HAN INTERVENIDO 

POR' L MUNICIPIO"  POR "E 	ATISTA" 

CONSTRUCCIONE AUTT S.A. DE C.V. 
ING. OSCAR FEL E CERVANTEZ 

DAU T 

POR "EL MUNIC 10" 

ING. JOS lig-  - 7CAMACHO PEREZ 
SIo C • PROCURADOR 
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