No. CONTRATO.- MSA-FISM-AD-002-16

Contrato de obra piblica a base de precios unitarios y tiempo determinado que celebran por
una parte, el municipio de salvador Alvarado, por conducto de la direccién de obras vy
servicios publicos municipales, a la que se denominara “el municipio”, representada por la
C. LICDA. LILIANA ANGELICA CARDENAS VALEN ZUELA, en su caracter de
PRESIDENTE MUNICIPAL, C. LIC. MARCO ANTONIO LOPEZ GON ZALEZ en
su caracter de SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, C. ING. CESAR SANCHEZ,
MONTOYA ‘en su caracter de DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, C. ING. JOSE -
FREDI CAMACHO PEREZ en su caracter de SINDICO PROCURADOR; y por la otra,
EL INGENIERO FERNANDO MARTINEZ AVENDANO, al que se le denominarz “el
contratista™, de acuerdo a las declaraciones y clausulas siguientes:

DECLARACIONES

DECLARA “EL CONTRATANTE *:

I-

II.-

I1L.-

IV-

L-

Manifiesta el Ayuntamiento que de acuerdo a lo previsto en el articulo 52 fraccion
Vlde la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa y articulo 4 del reglamento
interior del Municipio de Salvador Alvarado, tienen las facultades de firmar todos
los documentos oficiales emanados del H. Ayuntamiento y el C. Presidente
Municipal es representante legal del H. Ayuntamiento, le corresponde asi mismo
ejercer las funciones ejecutivas y administrativas entre otras facultades.

Tener personalidad juridica y patrimonio propio y que compete al ejercicio de la
funcién municipal con las facultades v limitaciones establecidas en el articulo 115
de la Constitucion federal de la Republica Mexicana y Articulos 110 y 111 de la
Constitucion Politica del Estado de Sinaloa y las leyes que de ellas se emanen.

Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato. los recursos son
Municipales y fueron autorizados por el Subcomité de Desarrollo Social en primera
reunion ordinaria, de fecha 28 de Abril de 2016, con cargo al Fondo para la
Infraestructura Social Municipal 2016.

Que una vez cumplidos los requisitos fijados para la inversion para la disposicion de
estos recursos, se procedié a la adjudicacion directa de la obra indicada basandose en
el Articulo No. 30 de la Ley de Obras Publicas del Estado de Sinaloa; por no exceder
a Jos 10,000 salarios minimos.

Que tiene establecido su domicilio fiscal en el Palacio Municipal ubicado en ¥
esquina que forman el Boulevard Antonio Rosales y Avenida Franci

de elector folio 3253033113848.

Que cuenta con la capacidad juridica, técnica vy financiera para contratar
' 5 los trabajos objeto de este contrato y cuenta ademads, con la
organizacién y mano de obra gspecializada para ello.

bligarse
ecnologia
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IIL-  Que cuenta con los siguientes registros:
a) Cédula de Registro Federal de Contribuyentes: MAAF-581006-AY7.
b) Registro Patronal ante el LM.S.S. No.: E5518515-10-5
¢) Registro ante la C.M.L.C. No.: 68016

IV.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de los trabajos a realizar v conoce la
naturaleza de los servicios objeto del presente contrato, por lo que ha considerado todos
los factores que intervendran en la ejecucion de las obras.

V.- Que conoce plenamente el contenido de la Ley de Obras Publicas del Estado de Sinaloa
y las demas disposiciones administrativas expedidas en esta materia que regulan la
ejecucionde los trabajos, los servicios, los proyectos y las especificaciones, el programa
de ejecucion, el presupuesto v demas documentos en que se consignan los precios
unitarios y el catalogo de conceptos, que como anexos, forman e integran el presente
contrato, teniéndose aqui por reproducidas como si a la letra se insertaren.

VI.-  Tener su domicilio para oir y recibir cualquier notificacion o comunicado en: calle
Rodolfo T. Loaiza. No. 35 ote. Colonia Juarez, Guamiuchil, Sinaloa.

Previas las manifestaciones antes vertidas, las partes convienen en sujetarse al contenido
de las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “EL CONTRATANTE” encomienda a “el
CONTRATISTA” la realizacion de los trabajos de: AMPLIACION DE RED
ELECTRICA EN LA CALLEDE LA LIBERTAD YAV.DEL OBRERO EN LA COL.
10 DE MAYO, mismos que se ejecutaran de acuerdo con el plan general del proyecto que
corre agregado al presente; la obra incluye los materiales y mano de obra, obligandose “EL
CONTRATISTA™ a realizarla hasta su total conclusion, acatando para ello lo establecido
por los diversos ordenamientos, normas y anexos sefialados en su declaracién V de este
contrato, asi como a los planos de trabajo, proyecto, especificaciones, programa de
gjecucion, presupuesto y demas documentos relativos a la obra. en relacion con las normas
del lugar donde deban realizarse los trabajos.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- “EL CONTRATANTE"

Esta cantidad s6lo podra ser rebasada previo convenio que al respectg celebren las pdrtes,

por lo que si “EL CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor valor de lo indjcadg f
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19 de Junio de 2016, de conformidad con el programa de obra que forma parte integral del
presente contrato.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS
ADMINISTRATIVOS.- “EL CONTRATANTE" se obliga a poner a disposicion de “EL
CONTRATISTA™ el inmueble en que deban llevarse a cabo los trabajos materia de este
contrato, asi como los dictdmenes, permisos, licencias y demés autorizaciones que se
requieran para su realizacion. El incumplimiento por parte de “EL CONTRATANTE”
prorrogara en igual plazo la fecha originalmente pactada para la terminacion de la obra.

QUINTA.- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”.- “EL CONTRATISTA™
establecerd, enviando oficio de designacion a “EL CONTRATANTE * antes de la iniciacion
de los trabajos. en el sitio de realizacion de los mismos, un representante permanente con
Cédula Profesional de la Direccion General de Profesiones de Arquitecto, Ingeniero o
similar, quien actuard como superintendente de construccion, el cual debera tener poder
amplio y suficiente para decidir todo lo relacionado al cumplimiento de este contrato: dicho
superintendente. debera tener a disposicion de “EL CONTRATANTE" en el lugar de la obra
y bajo su responsabilidad, los proyectos, planos, especificaciones y bitacoras para que “EL
CONTRATANTE” pueda verificar el avance fisico, la calidad, especificaciones y
calendarizacion de la obra convenida; para cualquier cambio en la designacion del
Superintendente, “EL CONTRATISTA” contara con un plazo de siete dias para hacer del
conocimiento de “EL CONTRATANTE" del cambio en cuestion.

SEXTA.- FORMA Y LUGAR DE PAGQO.- Las partes convienen que los trabajos objeto
del presente contrato, se paguen mediante la formulacion de estimaciones que abarcaran
periodos semanales, como maximo. las cuales seran presentadas por “EL CONTRATISTA™
a la residencia de supervision, acompafiadas de la documentacion soporte correspondiente,
dentro de los dos (2) dias habiles siguientes a la fecha de corte para la elaboracion de las
mismas, cuando las estimaciones no sean presentadas en el término antes sefialado, se
incorporaran en la siguiente estimacion para que “EL CONTRATANTE" inicie el tramite
de pago.

La residencia de supervision dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes, debera revisar y
en su caso autorizar la estimacion.

Elpago se hara a “EL CONTRATISTA”™ a través de la Tesoreria Municipal elaborando los
contra recibos correspondientes contra la entrega de la estimacion para que le sean cubiertas
por dicha Tesoreria.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran 2 (dos) dias
habiles a partir del plazo sefalado para la revision, con el objeto de conciliar dichas
diferencias, yen su caso, autorizar la estimacién correspondiente. De no ser posible conciliar
todas las diferencias, las pendientes deberan resolverse e incluirse en la siguiente estimacion. #

En el caso de que “EL CONTRATANTE” realice algin pago en exceso,
CONTRATISTA"™ deberd reintegrar estas cantidades, mds los intereses S
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SEPTIMA.- ANTICIPOS.- Para ¢l inicio de los trabajos, “EL CONTRATANTE" a través
de la Tesoreria Municipal, otorgara un anticipo por el 30% (treinta por ciento) del monto
del presente contrato. obligdndose “EL CONTRATISTA™ a utilizarlo en la siguiente forma:

10% (Diez por ciento) para la utilizacion de mano de obra; y

20% (Veinte por ciento) en la adquisicion de los materiales, equipo e instalaciones que se
requieran para realizar los trabajos.

El anticipo se amortizard proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por
trabajos ejecutados y el faltante en la ultima estimacion.

“EL CONTRATISTA” dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes al dia en que reciba el
contrato, deberd presentar la garantia del anticipo. con el objeto de que “EL
CONTRATANTE” ponga a disposicion de “EL CONTRATISTA™ dentro de los 5 (cinco)
dias naturales siguientes a la presentacion de la garantia de los trabajos, el importe del
anticipo en los términos de la presente clausula, de conformidad con lo establecido en el
articulo 31 parrafo segundo de la Ley de Obras Publicas del Estado de Sinaloa, el atraso en
la entrega del anticipo serd motivo para diferir sin modificar, en igual plazo. el programa de
ejecucion pactado y formalizar mediante convenio la nueva fecha de iniciacion de los
trabajos: si “EL CONTRATISTA™ no entrega la garantia del anticipo dentro del plazo
estipulado, no procederd el diferimiento de la fecha de inicio de la obra.

OCTAVA.- GARANTIAS.- “EL CONTRATISTA™ se obliga a constituir en la forma,
términos y procedimientos previstos por la Ley de Obras Publicas del Estado de Sinaloa. y
demas disposiciones administrativas en la materia, las garantias a que haya lugar con motivo
del cumplimiento de este contrato.

“EL CONTRATISTA™ presentara a “EL. CONTRATANTE" dentro de los 5 (cinco) dias
habiles siguientes a la fecha de la adjudicacion y suscripcion del presente contrato, una fianza
en favor de “EL CONTRATANTE” por valor del 10% (diez por ciento) del importe total de
los trabajos sefialados en la clausula primera, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y
cada una de las obligaciones que el presente contrato impone a “EL CONTRATISTA” en
términos de lo establecido en el articulo 31, parrafo segundo de la Ley de Obras Publicas del
Estado de Sinaloa.

Mientras “EL CONTRATISTA™ no otorgue la fianza con los requisitos que mas adelante se
sefalan, no se perfeccionard el contrato, y por lo tanto no surtira e fecto alguno.”

Si transcurrido el plazo a que se refiere el segundo parrafo de esta clausula, “EL
CONTRATISTA™ no ha otorgado la fianza respectiva, “EL CONTRATANTE” optara por
no formalizar dicho contrato. La fianza debera ser otorgada por Institucién Mexicana
debidamente autorizada y previamente determinada por “EL CONTRATANTE” a favor y
satisfaccion de la Tesoreria Municipal de Salvador Alvarado.

la obra no obstante su recepcion formal “EL CONTRATISTA”
responder de los defectos que resultaren en la misma, de los errores
cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los tér
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Para la cancelacion de las fianzas a que se hace mencidn en esta clausula, de no haber
inconformidad por parte de “EL CONTRATANTE?”, Ia Institucion A fianzadora procedera a
su cancelacion, previa autorizacion por escrito de “EL CONTRATANTE™ en dicho sentido.
En caso de presentarse errores o vicios ocultos, “EL CONTRATANTE” lo comunicara de
inmediato y por escrito a “EL CONTRATISTA”™, asi como a la Afianzadora respectiva; de
no haber inconformidades por parte de “EL CONTRATANTE?” al término del plazo de un

afio a partir de la fecha de entrega de la obra, se cancelara la fianza por escrito de “EL
CONTRATANTE” a la afianzadora.

La poliza en que sea expedida la fianza, de conformidad con el Articulo 31, parrafo segundo
de la Ley Obras Publicas del Estado de Sinaloa, deberé contener las siguientes declaraciones
expresas de la institucion que la otorgue.

A)-  Que sea expedida a favor de la Tesoreria Municipal de Salvador Alvarado.
B).-  Que la fianza se otorga en los términos de este contrato.

C).-  Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacion de los
trabajos a que se refiere la fianza, o exista espera, o bien si se hubiese celebrado algin
CONVENIO MODIFICATORIO, su vigencia quedard automadticamente prorrogada en
concordancia con dicha prémroga o espera, debiendo en todo caso “EL
CONTRATISTA” presentar el endoso a la fianza en términos del CONVENIO
MODIFICATORIO, prorroga o espera acordados.

D)-  Que la flanza estara en vigor por un afio mas, contado a partir de la fecha de recepcion
total de los trabajos y en caso de defectos de construccion y responsabilidades derivados
del contrato, continuara vigente hasta que se corrijan los defectos v se satisfagan las
responsabilidades.

E)-  Que para cancelar la fianza, serd requisito indispensable la conformidad expresa y por
escrito de “EL CONTRATANTE” que se producirda solo cuando “EL
CONTRATISTA” haya cumplido con todas las obligaciones que se deriven del
contrato.

F)-  Si transcurrido el plazo, no se hubiese otorgado la fianza respectiva “EL
CONTRATANTE” podra declarar la rescision administrativa del contrato.
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NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.- Las partes acuerdan que si llegaren a ocurrir
circunstancias economicas no previstas en este contrato ni tampoco imputables a cualquiera
de ellas que determine un aumento o reduccion de los costos de este contrato, se sujetaran a
lo establecido en los articulos 66, 67 y 68 de la Ley de Obras Publicas del Estado de Sinaloa.

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, seran calculados con base en

los indices nacionales de precios al consumidor con servicios que determine el Banco de
México.

Los precios del contrato permaneceran fijos, hasta la terminacién de los trabajos. El ajuste
se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y
utilidad originales durante el ejercicio del contrato.

Para su aplicacion serd conforme al programa de ejecucion pactado en el contrato o en caso
de existir atraso no imputable a “EL CONTRATISTA” con respecto al programa vigente.

En los procedimientos anteriores, la revision serd promovida por “EL CONTRATANTE” a
solicitud escritade “EL CONTRATISTA™ la que debera ir acompafiada de la documentacion
comprobatoria necesaria, y dentro de un plazo que no excedera de 20 (veinte) dias hébiles
siguientes a la fecha de publicacion de los relativos de Precios aplicables al ajuste de costos
que solicite.

DECIMA.- MODIFICACION DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y
PROGRAMAS.- “EL CONTRATANTE” podra modificar el proyecto, especificaciones y
programa materia de este contrato, mediante comunicado escrito al representante de “EL
CONTRATISTA™. Las modificaciones se consideraran incorporadas al texto del contrato y
por lo tanto seran obligatorias para ambas partes.

“EL CONTRATISTA” por ningun motivo procederd a la ejecucion de los trabajos fuera del
catdlogo hasta en tanto se autoricen las modificaciones, el precio unitario de tales conceptos
y se asiente en bitdcora la orden de ejecucion.

DECIMA PRIMERA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.- Si a
consecuencia de caso fortuito o fuerza mayor no imputable a “EL CONTRATISTA” llegare
a producirse la suspension de los trabajos, éste podra gestionar una ampliacion del plazo de
ejecucion por medio de una solicitud de prérroga en la que se demuestren tanto la existencia
de la eventualidad como la necesidad de ampliar el tiempo para la realizacion de los trabajos
en el plazo que se considere necesario; solicitud que deberd presentarse dentro de los
primeros 5 (cinco) dias habiles siguientes al dia en que ocurran tales eventos. “EL
CONTRATANTE” resolvera sobre la procedencia de la solicitud dentro_de

que a su juicio debe comprender la prorroga.

En caso de que el nimero de dias que deba comprender la prorroga cons iderada procedents
rebase €1 25% (veinticinco por ciento) del plazo sefalado para la ejecucién de la obra, deberA
formalizarse dicha prérroga mediante un CONVENIO ADICIONAL! de conformidad cd

lo establecido en el Articulo 38 de la Ley de Obras Publicas del Estad
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CONTRATISTA™ se obliga a que los materiales, mano de obra y equipos que se utilicen en
los servicios y trabajos objeto del presente contrato, cumplan con las normas de calidad
establecidas en el anexo denominado “Catilogo de Conceptos™ el cual forma parte integral
del presente contrato y a que la realizacién de todas y cada una de las partes del trabajo se
efectien a satisfaccion de “EL CONTRATANTE” asi como a responder por su cuenta y
riesgo de vicios ocultos de los materiales o equipo, de los defectos vy errores, y ademas de
responder de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se
lleguen a causar a “EL CONTRATANTE” o a terceros, en cuyo caso se hara efectiva la
garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma:
en caso de que la garantia (fianza) no llegue a cubrir en su totalidad los dafios v perjuicios
causados “EL CONTRATISTA™ se obliga a cubrirlos y repararlos por su cuenta y riesgo,
sin que tenga derecho a retribucion alguna por ello.

Igualmente se obliga “EL CONTRATISTA™ a no ceder, traspasar, enajenar, o de alguna
forma transmitir a persona fisica o moral los derechos vy obligaciones derivados del presente
contrato y sus anexos, con excepcion de los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos

ejecutados que ampara este contrato, salvo previa autorizacidn expresa y por escrito por parte
de “EL CONTRATANTE” en los términos de la Ley de Obras Publicas del Estado de
Sinaloa.

DECIMA TERCERA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- “EL CONTRATISTA™
comunicarda a “EL CONTRATANTE” la terminacion de los trabajos que le fueron
encomendados y €sta a su vez verificard que los mismos estén debidamente concluidos
dentro del plazo pactado en la vigencia.

Una vez constatada dicha terminacion por parte de “EL CONTRATANTE” ésta procedera
a su recepcion dentro de los 7 (siete) dias habiles siguientes a la notificacion de conclusion
de los trabajos.

Asimismo, comunicard a la Contraloria Municipal, la terminacion de los trabajos e informara
la fecha sefialada para su recepcion a fin de que. si lo estima conveniente nombre
representantes que asistan al acto, hecho lo cualbajo su responsabilidad recibira los trabajos,
levantando el acta correspondiente.

“EL CONTRATANTE" se reserva expresamente el derecho de reclamar los trabajos mal
ejecutados o faltantes.

“EL CONTRATANTE?” podré ejecutar recepciones parciales cuando a su juicio existieren
trabajos terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de uso; asi mismo. podra
recibirlos en los siguientes casos:

A). Cuando “EL CONTRATANTE” determine suspender los trabaj
hubiere realizado

se ajuste a lo pactado y a las normas de construccion respectivas.

B). Si“EL CONTRATANTE" rescinde unilateraimente.

C). Cuando de comun acuerdo las partes convengan en|dar por termina
anticipadamente el contrato.

D). Cuando la-autoridad judicial declare rescindido el contrato.

0s los casos descrito ente, sean estos parciales o ¢
ONTRATANTE" recihira abajos dentro del plazo de 7 (siete) dias
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levantdndose el acta correspondiente. Si al recibirse y liquidarse los trabajos en cuestion o
bien dentro del afio siguiente contado a partir de la liquidacion, existieren responsabilidades
0 adeudos debidamente comprobados para con “EL CONTRATANTE” y a catgo de “EL
CONTRATISTA™, el importe de ellos se deducira de las cantidades pendientes de cubrirse
por trabajos ejecutados y si no fueren suficientes se haran efectivas con cargo a la flanza de
cumplimiento, para lo cual el texto de la misma habré de indicar que su vigencia se extiende
por un lapso de UN ANO, después de la recepcion parcial o total. para responder tanto de
los vicios ocultos y mala calidad de la construccidén, asi como de cualquier otra
responsabilidad que resultare a cargo de “EL CONTRATISTA”, dicha fianza sera
substituida por la fianza que se establece en la clausula octava de este contrato.

Para toda recepcion de obra, “EL CONTRATISTA” deberd entregar a “EL
CONTRATANTE" fianza que garantice todos y cada uno de los trabajos efectuados, sin la
que no podré recibirse la obra.

DECIMA CUARTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.- “EL
CONTRATANTE” podré suspender temporalmente en todo o en parte y en cualquier

momento, los trabajos contratados por causas justificadas o por razones de interés general,
avisando por escrito a “EL CONTRATISTA™.

El presente contrato podré continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que
hayan desaparecido las causas que motivaron la suspension.

Posteriormente, lo hard del conocimiento del Municipio de Salvador Alvarado, a mas tardar
el altimo dia habil de cada mes, mediante un informe que se referiré a los actos llevados a
cabo en el mes calendario inmediato anterior, sin que ello implique su terminacién de finitiva.
En este caso, el titular de “EL CONTRATANTE"” designaré a los servidores publicos que
podran ordenar la suspension.

Cuando se determine la suspension de la obra por causas imputables a “EL
CONTRATANTE?", ésta pagard los trabajos ejecutados asi como los gastos no recuperables,
siempre que é€stos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con el presente contrato, el cual podré continuar produciendo todos sus efectos
legales una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspension. Si los
trabajos han de continuarse, se debera llevar a cabo un CONVENIO ADICIONAL, dentro
delcualse establezcan los nuevos plazos, costos y monto de las fianzas para el cump limiento
del contrato.

DECIMA QUINTA.- TERMINACION ANTICIPADA.- De presentarse causas de fuerza
mayor o fortuitas, o bien concurran razones de interés general que imposibiliten la

continuacion de las obras por “EL CONTRATISTA” éste debera presentar ante “EL

CONTRATANTE" la solicitud de terminacién anticipada, con el fin de evaluar y en §
aprobar los trabajos realizados, procediendo a cubrir la estimacion correspondientd)q a
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todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de “EL
CONTRATANTE” en relacién con los trabajos objeto de este contrato.

DECIMA SEPTIMA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “EL
CONTRATANTE”, podra en cualquier momento rescindir administrativamente este
contrato por causas de interés general o por contravencion a las disposiciones, lineamientos,
bases, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas del Estado de
Sinaloa, y demds disposiciones administrativas sobre la materia: asi como por el
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de “EL CONTRATISTA™ que se estipulan
en el presente contrato, dara derecho a su rescision inmediata sin responsabilidad para “EL
CONTRATANTE” ademas de que se le apliquen las penas convencionales conforme a lo

establecido en el contrato y se le haga efectiva la garantia otorgada para el cump limiento del
mismo.

Cuando “EL CONTRATANTE” determine justificadamente la rescisién administrativa del
contrato, la decision correspondiente se comunicara por escrito a “EL CONTRATISTA™,
exponiendo las razones al respecto que se tuvieron, para que éste dentro del término de 20
(veinte) dias habiles contados a partir de la fecha en que reciba la notificacion de rescision,
manifieste lo que a su derecho convenga y en cuyo caso “EL CONTRATANTE” resolvera
lo procedente dentro de unplazo de 5 (cinco) dias habiles siguientes a la fecha en que hubiere
recibido el escrito de contestacién de “EL CONTRATISTA™.

Se considera que “EL CONTRATISTA” incumple el contrato, si no inicia los trabajos en la
fecha pactada. suspende injustificadamente los trabajos, no cumple con el programa de
ejecucion por falta de materiales o equipo de construccion y no repare 0 reponga alguna
parte de la obra rechazada que no se ajuste a las especificaciones de construccién o normas

de calidad, asi como por cualquier otra causa que implique contravencion a los términos del
contrato.

DECIMA OCTAVA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION.- “EL CONTRATANTE”
una vez que se de algun acontecimiento que genere la rescision administrativa. comunicara
a “EL CONTRATISTA” la determinacion de la rescision, sus causas y efectos, para que esta
ultima pueda presentar dentro del término improrrogable de 20 (veinte) dias habiles, su
oposicion y defensa a tal determinacion; una vez transcurrido dicho plazo, “EL
CONTRATANTE” resolvera lo conducente y de ser procedente la rescision del contrato por
causas imputables a “EL CONTRATISTA”, “EL CONTRATANTE" procedera a hacer
efectivas las garantias absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos
ejecutados, aliin no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que
debera efectuarse dentro de los 40 (cuarenta) dias naturales siguientes a la fecha de
notificacion de la rescision. En dicho finiquito debera preverse el sobrecosto de los trabajos
aun no ejecutados y que se encuentren atrasados conforme al Programa vigente, asi como lo
relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso, Je—k

entregados; lo anterior es sin perjuicio de otras responsabilidades a cargo dv
CONTRATISTA™ que pudiesen existir, asi como la facultad que éste tieng/de inconforma

al del acto motivo de dicha inconformidad, para lo cual deberd aco
documentales necesarias.

Ahora bien, para el caso de que existiera un saldo por amortizar de los hnticipos otorgag
y/o cualquier otro saldo a cargo de “EL CONTRATISTA”™, el mismo se  rei
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debidamente comprobados, conforme a los datos basicos de precios del concurso,
considerando si los hubiere, los ajustes de costos autorizados a la fecha de rescision, siempre
y cuando sean de la calidad requerida y puedan utilizarse en la obra, y “EL CONTRATISTA™
se compromete por escrito a entregarlos en el sitio de ejecucion de los trabajos.

Si “EL CONTRATISTA™ no reintegra el saldo por amortizar dentro del plazo antes
mencionado, pagard a “EL CONTRATANTE” gastos financieros conforme a una tasa igual
a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion, tratandose de prorroga en el plazo
de créditos fiscales, calculdandose los cargos sobre el saldo no amortizado por los dias
calendario desde que vencié el plazo de reembolso hasta la fecha de su liquidacion.

“EL CONTRATANTE” comunicaré a la Tesoreria Municipal y la Contraloria Municipal,
tal y como lo establece el Articulo 41 de la Ley de Obras Publicas del Estado de Sinaloa.
para su debido conocimiento.

DECIMA NOVENA.- PENAS CONVENCIONALES.- “EL CONTRATANTE" tendr4 la
facultad de verificar que las obras de este contrato se estén ejecutando por “EL
CONTRATISTA” de acuerdo con el programa aprobado, para lo cual “EL
CONTRATANTE” comparara periédicamente el avance de las obras.

Sicomo consecuencia de la comparacién a que se refiere el parrafo anterior, el avance es
menor de lo que debid realizarse a la fecha de la verificaciéon, “EL CONTRATANTE”
aplicara una sancién econdmica equivalente al 5% (cinco por ciento) de la diferencia de los
importes de la obra que debid realizarse conforme a lo programado (I.P.) menos el de la
realmente ejecutada al momento de la revision (LR.V.), multiplicado por el factor resultante
de la division de los dias de atraso transcurridos entre 30 (treinta) (F.A.), como se expresa
en la siguiente formula: (1.P. - LR.V.) por 0.05 X F.A.

Alrealizar el cdlculo de la sancion de atraso, se tomaran en cuenta los ajustes y prorrogas
acordadas por las partes. Para el caso de que durante el proceso constructivo dentro del
tiempo programado, se efectuaran varias comprobaciones del avance de las obras y se
aplicardan dos o mas sanciones por atraso, en la siguiente se deducird el importe de la anterior,
pudiendo ser devolutiva si el atraso es recuperado o definitivamente si no se entregare la
obra en la fecha acordada, en este caso la sancion continuarad incrementandose hasta la
terminacion total de los trabajos programados, considerandose el 5% (cinco por ciento) del
importe faltante de ejecutar en la fecha de terminacion programada, multiplicado por los dias
de atraso en la entrega de la obra dividido entre treinta.

“EL CONTRATANTE?” verificara también la calidad de la obra y cuando los trabajos no se
hubieren apegado a las normas y especificaciones respectivas, procedera a practicar una
evaluacion para determinar, la reposicion de los trabajos mal ejecutados o la aplicacién de
una deductiva en proporcion a las deficiencias observadas, cuyo valor se hara efectivo en Ja
siguiente estimacion. Sise determina la reposicion. se aplicara una retencion del valor d%
trabajos mal ejecutados que solo se devolvera si “EL CONTRATISTA™
satisfaccion con los trabajos contratados.
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misma, no serdn éstos autorizados por “EL CONTRATANTE".

VIGESIMA PRIMERA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- Cuando se requiera de
trabajos no incluidos en el presente contrato, “EL CONTRATISTA™ daré aviso a “EL
CONTRATANTE” previamente a su ejecucion, empleando para ello un plazo maximo de 5
(cinco) dias habiles para elaborar y presentar el costo de los trabajos extraordinarios, para
aprobacion por parte de “EL CONTRATANTE?", sin la cual no podra iniciar dichos trabajos.

En este caso de trabajos extraordinarios “EL CONTRATISTA™ desde su iniciacion, debera
ir comprobando y justificando mensualmente los costos directos ante el representante de “EL

CONTRATANTE" para formular los documentos de pago a que se refieren las clausulas
anteriores.

VIGESIMA SEGUNDA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.- “EL
CONTRATANTE” a través de los representantes que para el efecto designe, tendra el
derecho de supervisar en todo tiempo y lugar los trabajos objeto del presente contrato y daré
a “EL CONTRATISTA” por escrito las instrucciones que considere pertinentes,
relacionadas con su ejecucion a fin de que se ajuste al proyecto y a las modificaciones del
mismo que ordene “EL CONTRATANTE".

Es facultad de “EL CONTRATANTE" realizar la inspeccion de todos los materiales que
vayan a usarse en la ejecucion de todos los trabajos, va sea en el sitio de estos o en los lugares
de adquisicion y verificar la aplicacion del anticipo en la compra de estos materiales.

VIGESIMA TERCERA.- OTRAS ESTIPULACIONES.- “EL CONTRATISTA”
conviene expresamente y otorga su consentimiento para que de las estimaciones que se le
cubran se le descuente €10.2% (dos al millar) del importe de cada una de ellas para aportarlo
voluntariamente a los programas de capacitacion y adiestramiento de los trabajadores de la
industria de la construccidén que desarrolla el instituto de capacitacion de la industria de la
construccion, en cumplimiento al convenio de colaboracion de fecha 23 de Marzo de 2011,
celebrado entre “el municipio” y la camara mexicana de la industria de la construccién, de
la cual es socio el contratista™ y ratifica para todos los efectos legales a que haya lugar.
VIGESIMA CUARTA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y
JURISDICCION.- Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecuciéon de la
obra objeto de este contrato, a todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a
los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la ley de Obras
Publicas del Estado de Sinaloa y disposiciones administrativas que le sean aplicables a la
materia.

Para la interpretacidén y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que
no est€ expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion de los,

tribunales de esta Ciudad de Guamuchil, Sinaloa y por lo tanto “EL CONTRATISTA”'\

del consentimiento que pueda anular el mismo y que es la si
voluntades.

Dado en esta Ciudad de Guamuchil, Sinaloa, el dia 26 de Mayo de
por quienes en €l han intervenido.




EL CONTRATANTE”

LIC.

ALENZUELA
SIDENTE MUNICIPAL

TESTIGOS




	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012

