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Contrato de obra publica a base de precios unitarios y tiempo determinado que celebran por
una parte, el municipio de salvador Alvarado, por conducto de la direccion de obras y
servicios publicos municipales, a la que se denominara “el municipio”, representada por la
C. LICDA. LILIANA ANGELICA CARDENAS VALENZUELA, en su caracter de
PRESIDENTE MUNICIPAL, C. LIC. MARCO ANTONIO LOPEZ GONZALEZ en
su caracter de SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, C. ING. CESAR SANCHEZ
MONTOYA en su caracter de DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, C. ING. JOSE
FREDI CAMACHO PEREZ en su cardcter de SINDICO PROCURADOR; y por la otra,
EL ING. FERNANDO MARTINEZ AVENDANO, al que se le denominard “el

contratista”, de acuerdo a las declaraciones y clausulas siguientes:

DECLARACIONES

DECLARA “EL CONTRATANTE “:
L- Manifiesta el Ayuntamiento que de acuerdo a lo previsto en el articulo 52 fraccion
V1 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa y articulo 4 del reglamentq
interior del Municipio de Salvador Alvarado, tienen las facultades de firmar todos
los documentos oficiales emanados del H. Ayuntamiento y el C. Presidemig
Municipal es representante legal del H. Ayuntamiento, le corresponde asi mismo
ejercer las funciones ejecutivas y administrativas entre otras facultades,

II-  Tener personalidad juridica y patrimonio propio y que compete al gj
funcién municipal con las facultades y limitaciones establecidas en El articulo 115
de la Constitucion federal de la Republica Mexicana y Articulos 1\0 y 111 de la
Constitucion Politica del Estado de Sinaloa y las leyes que de ellas se gmanen.

III- Que para cubrir las erogaciones que s¢ deriven del presente contrato, los re
Municipales y fueron autorizados por el Subcomité de Desarrollo Social ens¢
reunion ordinaria, de fecha 13 de Junio de 2016, con cargo al Fondo para

Infraestructura Social Municipal 2016.

[V-  Que una vez cumplidos los requisitos fijados para la inversion para la disposicion de
estos recursos, se procedio a la adj udicacion directa de la obra indicada basandose eq
el Articulo No. 30 de la Ley de Obras Publicas del Estado de Sinaloa; por no exceder\;

a los 10.000 salarios minimos.

V.- Que tiene establecido su domicilio fiscal en el Palacio Municipal ubicado en la
esquina que forman el Boulevard Antonio Rosales y Avenida Francisco Villa S/N
Col. Centro, en la ciudad de Guamichil, Cabecera del Municipio de Salvador
Alvarado, mismo que sefiala para los fines y efectos legales de este instrumento.

ECLARA “EL CONTRATISTA”:

De G. FERNANDO MARTINEZ AVENDANO, ser mexicano, mayor de
edad, lo que lo acredita con copia de su acta de nacimiento y se identifica con credencial
de elector folio 3253033113848. -

Que cuenta con la capacidad juridica, técnica y financiera para contratar y obligarse a
la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato y cuenta ademas, con la tecnologia,
organizacion y mano de obra especializada para ello.
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III.-  Que cuenta con los siguientes registros:
a) Cédula de Registro Federal de Contribuyentes: MAAF-581006-AY7.

b) Registro Patronal ante el .M.S.S. No.: E5518515-10-5
¢) Registro ante la C.M.1.C. No.: 68016

IV.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de los trabajos a realizar y conoce la
naturaleza de los servicios objeto del presente contrato, por lo que ha considerado todos
los factores que intervendran en la ejecucion de las obras.

V.- Que conoce plenamente el contenido de la Ley de Obras Publicas del Estado de Sinaloa
y las demas disposiciones administrativas expedidas en esta materia que regulan la
ejecucion de los trabajos, los servicios, los proyectos y las especificaciones, el programa
de ejecucion, el presupuesto y demas documentos en que se consignan los precios
unitarios y el catdlogo de conceptos, que cOmo anexos, forman e integran el presente
contrato, teniéndose aqui por reproducidas como si a la letra se insertaren.

VI- Tener su domicilio para oir y recibir cualquier notificacion o comunicado en: calle
Rodolfo T. Loaiza. No. 35 ote. Colonia Juarez, Guamichil, Sinaloa. \‘

&

Previas las manifestaciones antes vertidas, las partes convienen en sujetag€ al conteniTds

de las siguientes:

L/

CLAUSULAS:

!

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “EL CONTRATANTE” ¢ comienda a “e
CONTRATISTA” la realizacion de los trabajos de: CONSTRUCCIQN DE RED
ELECTRICA DE 375 M.L. EN CALLES LICENCIADOS Y CONTADORES EN LA
COLONIA PROFECIONISTAS, mismos que se ejecutaran de acuerdo con el plan genera
del proyecto que corre agregado al presente; la obra incluye los materiales y mano de obra,
obligandose “EL CONTRATISTA™ a realizarla hasta su total conclusion, acatando para ell

lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y anexos sefialados en su declaracion
V de este contrato, asi como a los planos de trabajo, proyecto, especificaciones, programa
de ejecucion, presupuesto y demas documentos relativos a la obra, en relacion con las normas

del lugar donde deban realizarse los trabajos.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- “EL CONTRATANTE” manifiesta que el
costo total de los trabajos materia del presente contrato €s por la cantidad de: $ 332,860.08
(SON: TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS
08/100 M.N.), mas el 16% del Impuesto al Valor Agregado que importa la cantidad de: $
53,257.61 (SON: CINCUETA Y TRES MIL DOSCEINTOS CINCUENTA Y SIETE
PESOS 61/100 M.N.), da un GRAN TOTAL de: $ 386,117.69 (SON: TRESCIENTOS
OCH EIS MIL CIENTO DIECISIETE PESOS 69/100 M.N.)

“sta cantidad s6lo podra ser rebasada previo convenio que al respecto celebren las partes,
por lo que si “EL CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor valor de lo indicado,
independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos
excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION.- “EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar los
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trabajos objeto de este contrato durante el periodo comprendido del 11 de Julio de 2016 al
14 de Agosto de 2016, de conformidad con el programa de obra que forma parte integral del
presente contrato.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS
ADMINISTRATIVOS.- “EL CONTRATANTE” se obliga a poner a disposicion de “EL
CONTRATISTA” el inmueble en que deban llevarse a cabo los trabajos materia de este
contrato, asi como los dictdmenes, permisos, licencias y demads autorizaciones que se
requieran para su realizacion. El incumplimiento por parte de “EL CONTRATANTE”
prorrogard en igual plazo la fecha originalmente pactada para la terminacién de la obra.

QUINTA.- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”.- “EL CONTRATISTA”
establecerd, enviando oficio de designacion a “EL CONTRATANTE “ antes de la iniciacién
de los trabajos, en el sitio de realizacion de los mismos, un representante permanente con
Cédula Profesional de la Direccion General de Profesiones de Arquitecto, Ingeniero o
similar, quien actuard como superintendente de construccion, el cual debera tener poder
amplio y suficiente para decidir todo lo relacionado al cumplimiento de este contrato; dicho
superintendente, debera tener a disposicion de “EL CONTRATANTE” enel lugar de la obsg
y bajo su responsabilidad, los proyectos, planos, especificaciones y bitacoras para que “EL
CONTRATANTE” pueda verificar el avance fisico, la calidad, especificacione

calendarizacién de la obra convenida; para cualquier cambio en la designacion del
Superintendente, “EL. CONTRATISTA” contara con un plazo de siete dias para-hacer del
conocimiento de “EL CONTRATANTE” del cambio en cuestion.

SEXTA.- FORMA Y LUGAR DE PAGO.- Las partes convienen que lgs trabajos objeto
del presente contrato, se paguen mediante la formulacion de estimaciongs que abarcaran
periodos semanales, como maximo, las cuales seran presentadas por “EL CONTRATISTA™
a la residencia de supervision, acompafiadas de la documentacion soporte cgrrespondiente,
dentro de los dos (2) dias habiles siguientes a la fecha de corte para la elabdracion de las
mismas, cuando las estimaciones no sean presentadas en el término antes Senalado, se
incorporaran en la siguiente estimacion para que “EL, CONTRATANTE” inicie ®| tramite
de pago.
La residencia de supervision dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes, deberé revisar y

en su caso autorizar la estimacion.
El pago se hara a “EL CONTRATISTA”™ a través de la Tesorerfa Municipal elaborando los
contra recibos correspondientes contra la entrega de la estimacion para que le sean cubiertas

por dicha Tesoreria.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran 2 (dos) dias
habiles a partir del plazo sefialado para la revision, con el objeto de conciliar dichas
diferencias, y en su caso, autorizar la estimacion correspondiente. De no ser posible conciliar
todas las diferencias, las pendientes deberan resolverse e incluirse en la siguiente estimacion.

En el 6 de que “EL CONTRATANTE” realice algin pago en exceso, “EL
& RATISTA” debera reintegrar estas cantidades, mas los intereses correspondientes
onforme a una tasa que seréd igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion

en los casos de prérroga para el pago de crédito fiscal. Los cargos se calcularan sobre las v

cantidades pagadas en exceso y se computaran por dias calendario desde la fecha del pago y
hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL

CONTRATANTE.

Ni las estimaciones, ni la liquidacién, aunque hayan sido pagadas, se consideraran como
aceptacion de los trabajos, pues “EL CONTRATANTE?” se reserva expresamente el derecho
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a reclamar por los trabajos faltantes, mal ejecutados o por pagos efectuados en exceso.

SEPTIMA.- ANTICIPOS.- Para el inicio de los trabajos, “EL CONTRATANTE” a través
de la Tesoreria Municipal, otorgara un anticipo por el 30% (treinta por ciento) del monto
del presente contrato, obligandose “EL CONTRATISTA?” a utilizarlo en la siguiente forma:

10% (Diez por ciento) para la utilizacion de mano de obra; y

20% (Veinte por ciento) en la adquisicion de los materiales, equipo e instalaciones que se
requieran para realizar los trabajos.

El anticipo se amortizara proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por
trabajos ejecutados y el faltante en la ultima estimacion.

“EL, CONTRATISTA” dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes al dia en que reciba el
contrato, deberd presentar la garantia del anticipo, con el objeto de que “EL
CONTRATANTE” ponga a disposicion de “EL CONTRATISTA” dentro de los 5 (cinco)
dias naturales siguientes a la presentacion de la garantia de los trabajos, el importe del
anticipo en los términos de la presente clausula, de conformidad con lo establecido en el
articulo 31 parrafo segundo de la Ley de Obras Publicas del Estado de Sinaloa, el atrago en
la entrega del anticipo serd motivo para diferir sin modificar, en igual plazo, el programazg
ejecucion pactado y formalizar mediante convenio la nueva fecha de iniciaciéon de 1
trabajos; si “EL CONTRATISTA™ no entrega la garantia del anticipo dentro del plazQ
estipulado, no procedera el diferimiento de la fecha de inicio de la obra.

OCTAVA.- GARANTIAS.- “EL CONTRATISTA” se obliga a conftituir en la forma
términos y procedimientos previstos por la Ley de Obras Publicas del [Estado de Sinaloa, y
demés disposiciones administrativas en la materia, las garantias a que hitya lugar con motivo
del cumplimiento de este contrato.

“EL, CONTRATISTA” presentara a “EL CONTRATANTE” dentro deNos 5 (cinco) dias
hébiles siguientes a la fecha de la adjudicacion y suscripeion del presente cohtrato, una fianza
en favor de “EL CONTRATANTE? por valor del 10% (diez por ciento) del importe total de
los trabajos sefialados en la clausula primera, a fin de garantizar el cumplimiento
cada una de las obligaciones que el presente contrato impone a “EL CONTRATIS
términos de lo establecido en el articulo 31, parrafo segundo de la Ley de Obras Publicas del

Estado de Sinaloa.

Mientras “EL CONTRATISTA” no otorgue la fianza con los requisitos que mas adelante se
sefialan, no se perfeccionara el contrato, y por lo tanto no surtira efecto alguno.

Si transcurrido el plazo a que se refiere el segundo parrafo de esta clausula, “EL N
CONTRATISTA” no ha otorgado la fianza respectiva, “EL CONTRATANTE” optard por
no formalizar dicho contrato. La fianza deberd ser otorgada por Institucién Mexicana
debidamente autorizada y previamente determinada por “EL CONTRATANTE” a favor y
satisfaccion de la Tesoreria Municipal de Salvador Alvarado.

ct s articulo 44 de la Ley de Obras Publicas del Estado de Sinaloa, concluida
o obstante su recepcion formal, “EL CONTRATISTA” quedard obligado a
sponder de los defectos que resultaren en la misma, de los errores y vicios ocultos y de
cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefialados en el
contrato y en el Codigo Civil para el Estado de Sinaloa en materia comun y para toda la
Republica en materia federal, para lo cual se garantizaran los trabajos ejecutados dentro de
los 5 (cinco) dias habiles siguientes a la recepcion formal de los mismos, substituyendo la
fianza vigente por otra equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de la
obra. Esta fianza tendra vigencia de un afio a partir de la fecha de terminacion de los trabajos,

Para los
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lo que se hara constar en el acta de recepcion formal de los mismos.

Para la cancelacion de las fianzas a que se hace mencion en esta clausula, de no haber
inconformidad por parte de “EL CONTRATANTE”, la Institucion Afianzadora procedera a
su cancelacion, previa autorizacion por escrito de “EL CONTRATANTE” en dicho sentido.
En caso de presentarse errores o vicios ocultos, “EL CONTRATANTE” lo comunicara de
inmediato y por escrito a “EL CONTRATISTA”, asi como a la Afianzadora respectiva; de
no haber inconformidades por parte de “EL CONTRATANTE? al término del plazo de un
afio a partir de la fecha de entrega de la obra, se cancelara la fianza por escrito de “EL

CONTRATANTE” a la afianzadora.

La pdliza en que sea expedida la fianza, de conformidad con el Articulo 31, parrafo segundo
de la Ley Obras Publicas del Estado de Sinaloa, debera contener las siguientes declaraciones
expresas de la institucion que la otorgue.

A).-  Que sea expedida a favor de la Tesoreria Municipal de Salvador Alvarado.

B).-  Que la fianza se otorga en los términos de este contrato.

C)- Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacién d.
trabajos a que se refiere la fianza, o exista espera, 0 bien si se hubiese celebrado~algu
CONVENIO MODIFICATORIO, su vigencia quedard automaticamente protro ada e
concordancia con dicha prorroga o espera, debiendo en tpdo caso ER
CONTRATISTA” presentar el endoso a la fianza en térming’s del CONVENIC

MODIFICATORIO, prorroga o espera acordados.

D).-  Que la fianza estard en vigor por un ano mas, contado a partir de la\fecha de recepcion
total de los trabajos y en caso de defectos de construccion y responsabjilidades derivados
del contrato, continuara vigente hasta que se corrijan los defectos y\se satisfagan las

responsabilidades.

E)-  Que para cancelar la fianza, sera requisito indispensable la conformidad expresa
escrito de “EL. CONTRATANTE” que se producira solo cuando “EL
CONTRATISTA” haya cumplido con todas las obligaciones que se deriven del

contrato.

F)- Si transcurrido el plazo, no se hubiese otorgado la fianza respectiva “EL
CONTRATANTE” podra declarar la rescision administrativa del contrato.

G).- Enelevento de que las partes celebren un CONVENIO MODIFICATORIO al contrato
o que los costos que sirvieron de base para integrar los precios unitarios se incrementen,
“EL CONTRATISTA” se obliga a entregar un documento adicional a la fianza en los

términos del Articulo 117 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas y disposiciones

Que la fianza asegura la ejecucion de los trabajos materia de este contrato.

Que la institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 93,
93 BIS, 94, 95y 118 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas en vigor.

7).~ Queen tanto no se libere la fianza “El, CONTRATISTA” tendra la obligacion de pagar
todas la primas para la prorroga en su vigencia, liberandose solamente mediante carta
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dirigida a la Afianzadora por “EL CONTRATANTE” que asi lo indique.

NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.- Las partes acuerdan que si llegaren a ocurrir
circunstancias econémicas no previstas en este contrato ni tampoco imputables a cualquiera
de ellas que determine un aumento o reduccion de los costos de este contrato, se sujetaran a
lo establecido en los articulos 66, 67 y 68 de la Ley de Obras Publicas del Estado de Sinaloa.

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, seran calculados con base en
los indices nacionales de precios al consumidor con servicios que determine el Banco de
Meéxico.

Los precios del contrato permaneceran fijos, hasta la terminacion de los trabajos. El ajuste
se aplicard a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y
utilidad originales durante el ejercicio del contrato.

Para su aplicacion sera conforme al programa de ejecucion pactado en el contrato o en caso
de existir atraso no imputable a “EL CONTRATISTA™ con respecto al programa vigente.
S

En los procedimientos anteriores, la revision serd promovida por “EL. CONTRATANTE’ L
solicitud escrita de “EL CONTRATISTA™ la que debera ir acompafiada de la documentadig
comprobatoria necesaria, y dentro de un plazo que no excedera de 20 (veinte) dias habiles]~
siguientes a la fecha de publicacion de los relativos de Precios aplicables gkdjuste de COstos]

que solicite.

DECIMA.- MODIFICACION DE LOS PLANOS, ESPECI
PROGRAMAS.- “EL. CONTRATANTE” podra modificar el proyecto,
programa materia de este contrato, mediante comunicado escrito al repregentante de “EL
CONTRATISTA”. Las modificaciones se consideraran incorporadas al texto del contrato y

por lo tanto seran obligatorias para ambas partes.

aspecificaciones y

“EL, CONTRATISTA” por ningin motivo procederd a la ejecucion de los trabajos
catalogo hasta en tanto se autoricen las modificaciones, el precio unitario de tales concepta

y se asiente en bitacora la orden de gjecucion.

DECIMA PRIMERA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.- Si a
consecuencia de caso fortuito o fuerza mayor no imputable a “EL CONTRATISTA” llegare
a producirse la suspension de los trabajos, éste podré gestionar una ampliacion del plazo de
ejecucion por medio de una solicitud de prorroga en la que se demuestren tanto la existencia
de la eventualidad como la necesidad de ampliar el tiempo para la realizacion de los trabajos
en el plazo que se considere necesario; solicitud que debera presentarse dentro de los
primeros 5 (cinco) dias habiles siguientes al dia en que ocurran tales eventos. “EL
CONTRATANTE? resolvera sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de
veinte dias naturales siguientes a la fecha de su recepcion, determinando el nimero de dias

que a su juicio debe comprender la prorroga.

En caso de que el numero de dias que deba comprender la prorroga considerada procedente
rebase el 25%éveirticinco por ciento) del plazo sefialado para la ejecucion de la obra, debera
formali dicha prorroga mediante un CONVENIO ADICIONAL, de conformidad con
ZDlecido en el Articulo 38 de la Ley de Obras Publicas del Estado de Sinaloa.

Si la solicitud se presenta extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara que
“EL CONTRATISTA” incurrié en mora durante el tiempo de la suspension y se le aplicaran
las sanciones correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio de que “EL
CONTRATISTA” pudiera dar por rescindido el presente contrato mediante la rescision

administrativa.
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DECIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA™.- “EL
CONTRATISTA” se obliga a que los materiales, mano de obra y equipos que se utilicen en
los servicios y trabajos objeto del presente contrato, cumplan con las normas de calidad
establecidas en el anexo denominado “Catdlogo de Conceptos™ el cual forma parte integral
del presente contrato y a que la realizacion de todas y cada una de las partes del trabajo se
ofectten a satisfaccion de “EL CONTRATANTE” asi como a responder por su cuenta y
riesgo de vicios ocultos de los materiales o equipo, de los defectos y errores, y ademas de
responder de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se
lleguen a causar a “EL CONTRATANTE” o a terceros, en cuyo caso se hara efectiva la
garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma;
en caso de que la garantia (fianza) no llegue a cubrir en su totalidad los dafios y perjuicios
causados “EL CONTRATISTA™ se obliga a cubrirlos y repararlos por su cuenta y riesgo,
sin que tenga derecho a retribucion alguna por ello.

Igualmente se obliga “EL CONTRATISTA™ a no ceder, traspasar, enajenar, o de alguna
forma transmitir a persona fisica o moral, los derechos y obli gaciones derivados del presgate
contrato y sus anexos, con excepcion de los derechos de cobro sobre los bienes o trabajOx
ejecutados que ampara este contrato, salvo previa autorizacion expresa y por escrito por pa
de “EL, CONTRATANTE” en los términos de la Ley de Obras Publicas del Estado

Sinaloa.
DECIMA TERCERA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- “EL C(

comunicard a “EL CONTRATANTE” la terminacion de los trabajos| que le fuero
encomendados y ésta a su vez verificard que los mismos estén debidaminte concluido

dentro del plazo pactado en la vigencia.

Q

Una vez constatada dicha terminacion por parte de “EL CONTRATANTE” §sta procedera
a su recepcion dentro de los 7 (siete) dias habiles siguientes a la notificacion d§ conclusion
de los trabajos.
Asimismo, comunicara a la Contraloria Municipal, la terminacion de los trabajos e inforimara

la fecha sefialada para su recepciéon a fin de que, si lo estima conveniente nombre
representantes que asistan al acto, hecho lo cual bajo su responsabilidad recibird los trabajos,

levantando el acta correspondiente.
“EL CONTRATANTE” se reserva expresamente el derecho de reclamar los trabajos mal ™\
ejecutados o faltantes.
“EL, CONTRATANTE” podra ejecutar recepciones parciales cuando a su juicio existieren
trabajos terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de uso; asi mismo, podra
recibirlos en los siguientes casos:

A). Cuando “EL, CONTRATANTE” determine suspender los trabajos y lo que se

hubiere realizado
se ajuste a lo pactado y a las normas de construccion respectivas.

B). Si “EL CONTRATANTE” rescinde unilateralmente.

C) Cuando de comun acuerdo las partes convengan en dar por terminado

antici I"contrato.

D). Cuando la autoridad judicial declare rescindido el contrato.

En todos los casos descritos anteriormente, sean estos parciales o totales, “EL
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CONTRATANTE” recibitd los trabajos dentro del plazo de 7 (siete) dias habiles,
levantandose el acta correspondiente. Si al recibirse y liquidarse los trabajos en cuestion o
bien dentro del afio siguiente contado a partir de la liquidacion, existieren responsabilidades
o adeudos debidamente comprobados para con “EL CONTRATANTE” y a cargo de “EL
CONTRATISTA”, el importe de ellos se deducird de las cantidades pendientes de cubrirse
por trabajos ejecutados y si no fueren suficientes se haran efectivas con cargo a la fianza de
cumplimiento, para lo cual el texto de la misma habra de indicar que su vigencia se extiende
por un lapso de UN ANO, después de la recepcion parcial o total, para responder tanto de
los vicios ocultos y mala calidad de la construccion, asi como de cualquier otra
responsabilidad que resultare a cargo de “EL. CONTRATISTA”, dicha fianza sera
substituida por la fianza que se establece en la clausula octava de este contrato.

Para toda recepcion de obra, “EL CONTRATISTA” debera entregar a “EL
CONTRATANTE? fianza que garantice todos y cada uno de los trabajos efectuados, sin la
que no podra recibirse la obra.

DECIMA CUARTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.- \'EL
CONTRATANTE” podra suspender temporalmente en todo o en parte y en cualq
momento, los trabajos contratados por causas justificadas o por razones de interés gens 'al, ,
avisando por escrito a “EL CONTRATISTA™. ~Q

El presente contrato podrd continuar produciendo todos sus efectos legales una vez quE~ak
hayan desaparecido las causas que motivaron la suspension.

Posteriormente, lo hara del conocimiento del Municipio de Salvador Alvdrado, a mas tarda
el ultimo dia habil de cada mes, mediante un informe que se referird a los actos llevados 4
cabo en el mes calendario inmediato anterior, sin que ello implique su terminacion definitiva
En este caso, el titular de “EL CONTRATANTE” designara a los servidotes publicos que

podréan ordenar la suspension.

Cuando se determine la suspensién de la obra por causas imputables
CONTRATANTE?, ésta pagara los trabajos ejecutados asi como los gastos no recuperables,
siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con el presente contrato, el cual podra continuar produciendo todos sus efectos
legales una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspension. Si los
trabajos han de continuarse, se deber4 llevar a cabo un CONVENIO ADICIONAL, dentro
del cual se establezcan los nuevos plazos, costos y monto de las fianzas para el cumplimiento

!

del contrato.

DECIMA QUINTA.- TERMINACION ANTICIPADA.- De presentarse causas de fuerza
mayor o fortuitas, o bien concurran razones de interés general que imposibiliten la
continuacion de las obras por “EL CONTRATISTA™ éste debera presentar ante “EL
CONTRATANTE?” la solicitud de terminacién anticipada, con el fin de evaluar y en su caso
aprobar los trabajos realizados, procediendo a cubrir la estimacion correspondiente 0 a
efectuar los ajustes procedentes; ademds pagara los gastos no recuperables, siempre que
éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y soportados y se relacionen

directamente con el presente contrato, haciéndolo del conocimiento del Municipio de

Salvador Alvarado. En caso de no ser aceptada la mocion de terminacion anticipada del
contrato, “EL CONTRATISTA™ debera obtener de la autoridad judicial la declaracion

Cco €.

DECIMA SEXTA.- RELACIONES LABORALES.- “EL CONTRATISTA”, como
empresario y patron del personal que ocupa con motivo de los trabajos materia del contrato,
sera el unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas
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ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, por lo que conviene en responder de
todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra 0 €n contra de “EL
CONTRATANTE” en relacién con los trabajos objeto de este contrato.

DECIMA SEPTIMA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “EL
CONTRATANTE”, podrd en cualquier momento rescindir administrativamente este
contrato por causas de interés general o por contravencion a las disposiciones, lineamientos,
bases, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas del Estado de
Sinaloa, y demas disposiciones administrativas sobre la materia; asi como por el
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de “EL CONTRATISTA?™ que se estipulan
en el presente contrato, dard derecho a su rescision inmediata sin responsabilidad para “EL
CONTRATANTE” ademas de que se le apliquen las penas convencionales conforme a lo
establecido en el contrato y se le haga efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del

mismo.

Cuando “EL CONTRATANTE” determine justificadamente la rescision administrativa del
contrato, la decision correspondiente se comunicard por escrito a “EL CONTRATISTA”,
exponiendo las razones al respecto que s¢ tuvieron, para que éste dentro del término de 20
(veinte) dias habiles contados a partir de la fecha en que reciba la notificacion de rescisiom
manifieste lo que a su derecho convenga y en cuyo caso “EL CONTRATANTE” resolverd
lo procedente dentro de un plazo de 5 (cinco) dias habiles siguientes a la fecha cagrehubj
recibido el escrito de contestacion de “EL CONTRATISTA™.

Se considera que “EL CONTRATISTA” incumple el contrato, si no iniciaflos trabajos en la
fecha pactada, suspende injustificadamente los trabajos, no cumple con el programa de
ejecucion por falta de materiales o equipo de construccién y no repare o\reponga alguna
parte de la obra rechazada que no se ajuste a las especificaciones de constrt ¢ion 0 normas
de calidad, asi como por cualquier otra causa que implique contravencion a log términos del

contrato.

DECIMA OCTAVA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION.- “EL CONTRA
una vez que se de algun acontecimiento que genere la rescision administrativa, comunicara
2 “EL CONTRATISTA” la determinacion de la rescision, sus causas y efectos, para que esta
Gltima pueda presentar dentro del término improrrogable de 20 (veinte) dias habiles. su
oposicion y defensa a tal determinaciéon; una vez transcurrido dicho plazo, “E
CONTRATANTE? resolver lo conducente y de ser procedente la rescision del contrato por
causas imputables a “EL CONTRATISTA”, “EL CONTRATANTE” procederd a hacer
efectivas las garantias absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos
ejecutados, aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que
debera efectuarse dentro de los 40 (cuarenta) dias naturales siguientes a la fecha de
notificacién de la rescision. En dicho finiquito deberd preverse el sobrecosto de los trabajos
atin no ejecutados y que se encuentren atrasados conforme al Programa vigente, asi como lo
relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido
entregados; lo anterior es sin perjuicio de otras responsabilidades a cargo de “EL
CONTRATISTA” que pudiesen existir, asi como la facultad que este tiene de inconformarse
por escrito ante la ridad correspondiente dentro de los 10 (diez) dias habiles si guientes

al dg = otivo de dicha inconformidad, para lo cual deberd acompafiar las pruebas @

Ocumentales necesarias.

Ahora bien, para el caso de que existiera un saldo por amortizar de los anticipos otorgados
y/o cualquier otro saldo a cargo de “EL CONTRATISTA”, el mismo se debera reintegrar a
“EL CONTRATANTE” en un plazo no mayor de 20 (veinte) dias naturales a partir de la
fecha en que le sea comunicada la rescision a “EL CONTRATISTA?”, para lo cual se le
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reconoceran los materiales que tenga en la obra o estén en proceso de adquisicion
debidamente comprobados, conforme a los datos basicos de precios del concurso,
considerando si los hubiere, los ajustes de costos autorizados a la fecha de rescision, siempre
y cuando sean de la calidad requerida y puedan utilizarse en laobra, y “EL CONTRATISTA”
se compromete por escrito a entregarlos en el sitio de ¢ ecucion de los trabajos.

$i “EL CONTRATISTA” no reintegra el saldo por amortizar dentro del plazo antes
mencionado, pagara a “EL CONTRATANTE” gastos financieros conforme a una tasa igual
a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion, tratandose de prérroga en el plazo
de créditos fiscales, calculandose los cargos sobre el saldo no amortizado por los dias
calendario desde que venci¢ el plazo de reembolso hasta la fecha de su liquidacion.

“EL, CONTRATANTE” comunicaré a la Tesoreria Municipal y la Contraloria Municipal,
tal y como lo establece el Articulo 41 de la Ley de Obras Publicas del Estado de Sinaloa,

para su debido conocimiento.
DECIMA NOVENA.- PENAS CONVENCIONALES.- “EL CONTRATANTE” tendrd la
facultad de verificar que las obras de este contrato se estén ejecutando por

CONTRATISTA” de acuerdo con el programa aprobado, para lo cual
CONTRATANTE” comparari periédicamente el avance de las obras.

Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterjer;eiava
menor de lo que debid realizarse a la fecha de la verificacion, “EL CONTRATANTE'
aplicara una sancion econémica equivalente al 5% (cinco por ciento) de Ja diferencia de log
importes de la obra que debi6 realizarse conforme a lo programado (1.P.) menos el de la
realmente ejecutada al momento de la revision (LR.V.), multiplicado por gl factor resultante
de la division de los dias de atraso transcurridos entre 30 (treinta) (F.A.),\como se expresa

en la siguiente formula: (L.P. - LR.V.) por 0.05 X F.A.

Al realizar el calculo de la sancion de atraso, se tomaran en cuenta los ajuste
acordadas por las partes. Para el caso de que durante el proceso constructivo
tiempo programado, se efectuaran varias comprobaciones del avance de las ob
aplicaran dos o més sanciones por atraso, en la siguiente se deducira el importe de la anterior,
pudiendo ser devolutiva si el atraso es recuperado o definitivamente si no se entregare la
obra en la fecha acordada, en este caso la sancion continuara incrementandose hasta la
terminacion total de los trabajos programados, considerandose el 5% (cinco por ciento) del,
importe faltante de ejecutar en la fecha de terminacion programada, multiplicado por los dias
de atraso en la entrega de la obra dividido entre treinta.

y prorrogas
dentro del

“EL CONTRATANTE?” verificard también la calidad de la obra y cuando los trabajos no se

hubieren apegado a las normas y especificaciones respectivas, procedera a practicar una
evaluacion para determinar, la reposicion de los trabajos mal ejecutados o la aplicacion de
una deductiva en proporcion a las deficiencias observadas, cuyo valor se hara efectivo en la
siguiente estimacion. Si se determina la reposicion, se aplicara una retencion del valor de los
trabajos mal ejecutados que sélo se devolvera si “EL. CONTRATISTA” cumple a

satisfaccion con los trabajos contratados.

s penas convencionales sefialadas anteriormente, son independientemente de la facultad
ue tiene “EL CONFRATANTE” para exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo.

A.- REVISION DE PROYECTO.- “EL CONTRATANTE” manifiesta que “EL \
TRATISTA” tendréd 10 (diez) dias habiles a partir de la firma del contrato, para
coordinarse con la direccién de supervision y la direccion de estudios y proyectos de “EL
CONTRATANTE?”, para revisar el proyecto que tiene de la obra a construir, para analizar
los posibles conceptos y/o cantidades adicionales que pueda tener la obra. Toda vez, que de
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no revisar el proyecto de la obra y que surjan conceplos y/o cantidades adicionales en la
misma, no seran éstos autorizados por “EL CONTRATANTE".

VIGESIMA PRIMERA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- Cuando se requiera de
trabajos no incluidos en el presente contrato, “EL, CONTRATISTA” dard aviso a “EL
CONTRATANTE” previamente a su ejecucion, empleando para ello un plazo maximo de 5
(cinco) dias habiles para elaborar y presentar el costo de los trabajos extraordinarios, para
aprobacion por parte de “EL CONTRATANTE”, sin la cual no podra iniciar dichos trabajos.

En este caso de trabajos extraordinarios “EL CONTRATISTA” desde su iniciacion, debera
ir comprobando y justificando mensualmente los costos directos ante el representante de “EL
CONTRATANTE” para formular los documentos de pago a que se refieren las clausulas

anteriores.

VIGESIMA SEGUNDA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.- “EL
CONTRATANTE” a través de los representantes que para el efecto designe, tendré el
derecho de supervisar en todo tiempo y lugar los trabajos objeto del presente contrato y dara
a “EL CONTRATISTA” por escrito las instrucciones que considere pertinenty
relacionadas con su ejecucion a fin de que se ajuste al proyecto y a las modificacio
mismo que ordene “EL CONTRATANTE".

Es facultad de “EL CONTRATANTE?” realizar la inspeccion de todos los e
vayan a usarse en la ejecucion de todos los trabajos, ya sea en el sitio de estog/o en los lugarep
de adquisicién y verificar la aplicacion del anticipo en la compra de estos thateriales.

VIGESIMA TERCERA.- OTRAS ESTIPULACIONES.- “EL
conviene expresamente y otorga su consentimiento para que de las estimaciones que se le
cubran se le descuente el 0.2% (dos al millar) del importe de cada una de ellas para aportarlo
voluntariamente a los programas de capacitacion y adiestramiento de los trabajadores de la
industria de la construccion que desarrolla el instituto de capacitacion de la indwgtria de la
construccién, en cumplimiento al convenio de colaboracion de fecha 23 de Marzo de
celebrado entre “el municipio” y la camara mexicana de la industria de la construccion, d
la cual es socio “el contratista” y ratifica para todos los efectos legales a que haya lugar.

VIGESIMA CUARTA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y
JURISDICCION.- Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de |
obra objeto de este contrato, a todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a
los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la ley de Obras.
Publicas del Estado de Sinaloa y disposiciones administrativas que le sean aplicables a la’

materia.

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que
no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion de los
tribunales de esta Ciudad de Guamuchil, Sinaloa y por lo tanto “EL CONTRATISTA”
renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razon de su domicilio presente o futuro.

3
\
Las partes declaran que en el presente contrato no existe dolo, mala fe o cualquier otro vicio \
del consentimiento que pueda anular el mismo y que es la simple manifestacion de
voluntades.
en esta Ciudad de Guamuchil, Sinaloa, el dia 06 de Julio del 2016, el cual es firmado por /
enes en €l han interveni
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ANGELICA
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