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MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO
DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

CONTRATO No. MSA-HABITAT-LP-001-2018

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE, EL MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, POR CONDUCTO DE LA
DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, A LA QUE SE DENOMINARA “EL
MUNICIPIO”, REPRESENTADA POR LOS C.C. ING. CARLO MARIO ORTIZ SANCHEZ, CPC MARIA
OFELIA INZUNZA INZUNZA, LIC. ROBERTO VALENZUELA LEAL, ARQ. HUGO ALBERTO SOTO
MATA, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICA PROCURADORA, SECRETARIO
DEL AYUNTAMIENTO, DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, Y POR LA
OTRA, EL C. ALEJANDRO CASTRO GASTELUM, A QUIEN SE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, DE
ACUERDO A LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:

L.- “EL MUNICIPIO” DECLARA QUE:

L1.- TENER PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIO PROPIO Y QUE COMPETE AL EJERCICIO DE
LA FUNCION MUNICIPAL CON LAS FACULTADES Y LIMITACIONES ESTABLECIDAS EN EL ARTICULO
115 DE LA CONSTITUCION FEDERAL DE LA REPUBLICA MEXICANA Y ARTICULOS 110 Y 111 DE LA
CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE SINALOA Y LAS LEYES QUE DE ELLA EMANEN,

L1.2.- QUE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 37, 39 Y 52 FRACCION VI DE LA LEY
DE GOBIERNO MUNICIPAL DEL ESTADO DE SINALOA, EL MUNICIPIO POR CONDUCTO DE LAS
PERSONAS QUE LO REPRESENTAN EN ESTE CONTRATO, TIENEN LAS FACULTADES PARA
COMPARECER A LA FIRMA DEL MISMO,

L3.- PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, LA
DELEGACION DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO TERRITORIAL Y URBANQO EN
SINALOA APROBO MEDIANTE EL OFICIO No. HAB/S/008.6 DE FECHA 02 DE ABRIL DE 2018 LA
INVERSION CORRESPONDIENTE DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VERTIENTE
INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT.

I.4.- TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN BLDV. ANTONIO ROSALES Y FCO. VILLA S/N COL.
CENTRO, MISMO QUE SENALA PARA QUE SE LE PRACTIQUEN LAS NOTIFICACIONES, AUN LAS DE
CARACTER PERSONAL, LAS QUE SURTIRAN SUS EFECTOS LEGALES MIENTRAS NO SENALE POR
ESCRITO OTRO DISTINTO, PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

L.5.- EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICO A “EL CONTRATISTA” PARA LLEVAR A CABO LOS
TRABAJOS A QUE SE DESTINA EL PRESUPUESTO AUTORIZADO QUE SE MENCIONA EN LA
DECLARACION 13, DE ACUERDO CON LOS ACTOS RELATIVOS AL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACION DE LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO 54331002-003-18, DE
CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 1 FRACCION 11, 2, 3, 23, 24, 26 FRACCION
I, 27 FRACCION 1,28, 30 FRACCION 1, 31, 32, 33 SEGUNDO PARRAFO, 34, 35, 36 PARRAFOS PRIMERO.
QUINTO SEXTO Y SEPTIMO, 37, 38, 39 Y DEMAS APLICABLES DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, 1, 2, 15, 18, 24, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45
APARTADO A, 46, 48, 59, 60, 61, 62, 63 FRACCION IN INCISO B, 68 Y DEMAS APLICABLES DE SU
REGLAMENTO. PARA TAL EFECTO, SE CELEBRARON LOS ACTOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
EL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2018; DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES EL DiA 24 DE
AGOSTO DEL 2018, Y EL ACTO DONDE “EL MUNICIPIO” HIZO SABER EL FALLO DE LA LICITACION
SE REALIZO EL DfA 29 DE AGOSTO DEL 2018, EN EL QUE SE ADJUDICO A “EL CONTRATISTA” EL
PRESENTE CONTRATO, PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL MISMO.

& TN |
i
,_

n]&zcmdu CQ\L (( < ML_{_,,IFE i

Z



IL.- “EL CONTRATISTA” DECLARA QUE:

IL1.- ES DE NACIONALIDAD MEXICANA, LO QUE ACREDITA CON LA COPIA CERTIFICADA DE SU
ACTA DE NACIMIENTO EXPEDIDA POR LA OFICINA DEL REGISTRO CIVIL DE LA CIUDAD DE
GUAMUCHIL, Y SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL DE ELECTOR CON FOLIO 0000105520812.

IL3.- TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y REUNE LAS CONDICIONES TECNICAS Y
ECONOMICAS PARA OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

IL4.- TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN CALLE PLAN DE AYALA N° 804-A NTE
FRACCIONAMIENTO EMILIANO ZAPATA, GUAMUCHIL, SINALOA, C.P. 81448 MISMO QUE SENALA
PARA QUE SE LE PRACTIQUEN LAS NOTIFICACIONES, AUN LAS DE CARACTER PERSONAL, LAS QUE
SURTIRAN SUS EFECTOS LEGALES MIENTRAS NO SENALE POR ESCRITO OTRO DISTINTO PARA
TODOS LOS FINES Y EFECTOS DE ESTE CONTRATO.

IL5.- SE ENCUENTRA REGISTRADO EN LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, CON EL
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NUMERO CAGX-790215-F97.

I1.6.- HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO O SITIOS DONDE SE REALIZARAN LOS TRABAJOS
OBJETO DE ESTE CONTRATO, A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN
SU EJECUCION.

IL.7.- CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SU REGLAMENTO, Y EL CONTENIDO DE LOS
ANEXOS, QUE DEBIDAMENTE FIRMADOS POR “EL MUNICIPIO” Y “EL CONTRATISTA” INTEGRAN EL
PRESENTE CONTRATO, LOS CUALES CONSISTEN EN LOS SIGUIENTES:

I. LA CONVOCATORIA A LA LICITACION, EL ACTA DE VISITA AL SITIO DE REALIZACION DE LOS
TRABAJOS, EL ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES, EL ACTA DE PRESENTACION Y APERTURA
DE PROPOSICIONES, LA PROPOSICION TECNICA Y ECONOMICA DE “EL CONTRATISTA, EL
DICTAMEN DE ADJUDICACION DEL CONTRATO Y EL FALLO DE LA LICITACION;

II. PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LA OBRA, FIRMADO POR EL RESIDENTE DE OBRA Y EL
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION;

IIL. PROYECTOS ARQUITECTONICOS Y DE INGENIER{A;

IV. NORMAS DE CALIDAD;

V. ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCION;

VI. CATALOGO DE CONCEPTOS;

VIL LA BITACORA QUE SE ABRIRA EN LA FECHA DEL INICIO DE LOS TRABAJOS.

VIII. EL PROGRAMA EN EL QUE SE ESTABLEZCA LA FORMA EN QUE “EL CONTRATISTA”
APLICARA EL ANTICIPO QUE SE LE OTORGUE.

I1.8.- EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 32-D DEL CODIGO FISCAL DE LA L
FEDERACION Y DE CONFORMIDAD CON LA REGLA 1.2.1.15 DE LA SEGUNDA RESOLUCION DE
MODIFICACIONES A LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2010, PUBLICADA EN EL DIARIO
OFICIAL DE LA FEDERACION DEL 3 DE DICIEMBRE DEL 2010, “EL CONTRATISTA™ PRESENTO
OPINION DEL CUMPLIMIENTO DE FECHA 29 DE AGOSTO DEL 2018, CON NUMERO DE FOLIO
18NB5237824, EMITIDO POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, SOBRE EL
CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES. ik ".‘ P BV / M' )
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I1.9.- BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS
PREVISTOS EN LOS ARTICULOS 51 Y 78 PENULTIMO PARRAFO, DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y

N A STl =
]"'bf[t'ow "-QLJC




SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, LO QUE MANIFIESTA EN SU ESCRITO DE FECHA 24
DE AGOSTO DEL 2018.

CLAUSULAS:
PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.

“EL MUNICIPIO” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA” LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS
CONSISTENTES EN CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA COLONIA PEDRO INFANTE
DE LA CIUDAD DE GUAMUCHIL, SALVADOR ALVARADO, SINALOA, PARA EJECUTARSE EN 104
DIAS NATURALES, Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLOS HASTA SU TOTAL TERMINACION,
ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO EN LOS ANEXO0S SENALADOS EN LA DECLARACION I1.7
DE ESTE CONTRATO, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL MISMO Y QUE VINCULAN A “EL
MUNICIPIO” Y A “EL CONTRATISTA” EN SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES, ASi COMO A LOS
LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SU REGLAMENTO, Y DEMAS LEYES,
REGLAMENTOS, NORMAS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES.

SEGUNDA: CALIDAD DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS POR “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA” SE COMPROMETE A EJECUTAR LA OBRA DE ACUERDO CON LAS NORMAS DE
CALIDAD, REQUERIDAS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PROYECTO DE
OBRA, OBLIGANDOSE A RESPONDER ANTE “EL MUNICIPIO”, DE MANERA ENUNCIATIVA MAS NO
LIMITATIVA, POR LOS DANOS Y PERJUICIOS CAUSADOS POR NEGLIGENCIA, DESCUIDO, FALTA DE
ATENCION O REALIZAR TRABAJOS DE MALA CALIDAD QUE HAYAN SIDO AUTORIZADOS POR EL
RESIDENTE DE OBRA PARA SU PAGO.

EN RAZON DE LO ANTERIOR, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A REPONER LOS TRABAJOS MAL
EJECUTADOS QUE NO CUMPLAN CON LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN EL
PROYECTO DE OBRA, ASf COMO EN ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE
CONSTRUCCION, O BIEN, A CUBRIR EL COSTO DE LOS MISMOS CUANDO A ELECCION DE “EL
MUNICIPIO” SEAN REALIZADOS POR TERCERAS PERSONAS, DE CONFORMIDAD Y CON
FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 115 Y 116 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y
RESPONSABILIDAD HACENDARIA, MAS LOS GASTOS FINANCIEROS QUE SE GENEREN, CONFORME
A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION
EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES. LOS CARGOS SE
CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS POR LOS TRABAJOS DE MALA CALIDAD QUE SE
TENGAN QUE REALIZAR A TERCERAS PERSONAS, EN CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR DIAS
NATURALES, DESDE LA FECHA DE PAGO Y HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE
LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL MUNICIPIO”, POR LO QUE “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA
A DEVOLVER LAS CANTIDADES QUE SE ORIGINEN POR LA REPARACION O REPOSICION DE LOS
TRABAJOS MAL EJECUTADOS, MAS LOS GASTOS FINANCIEROS QUE SE GENEREN, DENTRO DE LOS
20 (VEINTE) DfAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL DfA SIGUIENTE DE AQUEL EN QUE SE
HAYA REALIZADO EL PAGO DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS, DE CONFORMIDAD CON LO
DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 54 Y 55 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

:RABD

TERCERA: MONTO DEL CONTRATO. ;)’” Id) fE

EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE $ 2°649,126.84 (SON: DOS MILLONES
SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTISEIS PESOS 84/100 M. N.), MAS EL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO QUE IMPORTA LA CANTIDAD DE  $ 423,860.29 (SON:
CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS 29/100 M.N.), DA UN GRAN
TOTAL DE $ 3°072,987.13 (SON: TRES MILLONES SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y
SIETE PESOS 13/100 M. N.). / :
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CUARTA: PLAZO DE EJECUCION.

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A REALIZAR LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO EN
UN PLAZO DE 104 DIAS NATURALES, INICIANDO LOS TRABAJOS EL DfA 10 DE SEPTIEMBRE DEL
2018 Y A TERMINARLOS A MAS TARDAR EL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2018, DE CONFORMIDAD
CON EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS APROBADO.

LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEBERA REALIZARSE CON LA SECUENCIA Y EN EL TIEMPO
PREVISTO EN EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS PACTADO EN ESTE
CONTRATO.

“EL MUNICIPIO” PODRA INICIAR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CUANDO HAYAN SIDO
DESIGNADOS EL SERVIDOR PUBLICO Y EL REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA” QUE FUNGIRAN
COMO RESIDENTE DE OBRA Y SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, RESPECTIVAMENTE.

QUINTA: DISPONIBILIDAD DEL SITIO O SITIOS DE LOS TRABAJOS, DICTAMENES, PERMISOS
LICENCIAS, DERECHOS DE BANCOS DE MATERIALES Y DEL INMUEBLE.
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“EL MUNICIPIO”, CUANDO SEA EL CASO, PREVIAMENTE A LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS,
DEBERA TRAMITAR Y OBTENER DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES LOS DICTAMENES,
PERMISOS, LICENCIAS, DERECHOS DE BANCOS DE MATERIALES, ASI COMO LA PROPIEDAD O LOS
DERECHOS DE PROPIEDAD INCLUYENDO DERECHOS DE VIiA Y EXPROPIACION DE INMUEBLES
SOBRE LOS CUALES SE EJECUTARAN LOS TRABAJOS, CONSIDERANDO LA EVALUACION DE
IMPACTO AMBIENTAL PREVISTAS POR LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA
PROTECCION AL AMBIENTE.

ASIMISMO, “EL MUNICIPIO” SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA”, EL
INMUEBLE EN EL QUE DEBA LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, AS{
COMO LOS DICTAMENES, PERMISOS Y LICENCIAS QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACION,
CUYA TRAMITACION SEA COMPETENCIA DE “LA COMISION”, OBSERVANDO TANTO “LA COMISION“
COMO “EL CONTRATISTA”, LAS DISPOSICIONES QUE EN MATERIA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS,
DESARROLLO URBANO Y CONSTRUCCION RIJAN EN EL AMBITO FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL.

EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “EL MUNICIPIO” EN LA ENTREGA OPORTUNA DEL INMUEBLE
EN EL QUE DEBA LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS A “EL CONTRATISTA”, PRORROGARA EN IGUAL
PLAZO LA FECHA ORIGINALMENTE PACTADA PARA LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS, DEBIENDO
CONSTAR POR ESCRITO LA ENTREGA Y RECEPCION DEL INMUEBLE.

SEXTA: ANTICIPOS.

PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO “EL MUNICIPIO” OTORGARA
A “EL CONTRATISTA” POR CONCEPTO DE ANTICIPO, EN UNA EXHIBICION, EL 30% (TREINTA POR
CIENTO) DE LA ASIGNACION PRESUPUESTAL APROBADA AL CONTRATO, QUE IMPORTA LA
CANTIDAD DE §$ 797,738.05 (SON: SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA
Y OCHO PESOS 05/100 M.N.), MAS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO QUE IMPORTA LA
CANTIDAD DE $ 127,158.09 (SON: CIENTO VEINTISIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS
09/100 M.N.) DA UN GRAN TOTAL DE: $ 921,896.14 (SON: NOVECIENTOS VEINTIUN MIL
OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 14/100 M.N.), PARA QUE “EL CONTRATISTA” REALICE EN
EL SITIO DE LOS TRABAJOS LA CONSTRUCCION DE SUS OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E
INSTALACIONES Y, EN SU CASO, PARA LOS GASTOS DE TRASLADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO
DE CONSTRUCCION E INICIO DE LOS TRABAJOS; ASf COMO, PARA LA COMPRA Y PRODUCCION DE
MATERIALES DE CONSTRUCCION, LA ADQUISICION DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN
PERMANENTEMENTE Y DEMAS INSUMOS QUE DEBERAN OTORGAR. ; ij \;ﬁ% 0 o il

L
LA AMORTIZACION DEL ANTICIPO SE REALIZARA CONFORME A LO SIGUIENTE:

1. EL IMPORTE DEL ANTICIPO OTORGADO EN EL EJERCICIO SE AMORTIZARA EN EL MISMO
PERIODO DEL EJERCICIO EN QUE SE OTORGUE;
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2. CUANDO EN LA ESTIMACION PRESENTADA NO SE LOGRE AMORTIZAR EL ANTICIPO
CONFORME AL IMPORTE PREVISTO EN EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS
TRABAJOS CONVENIDO, POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”, DICHO IMPORTE SE
SUMARA AL QUE CORRESPONDA AMORTIZAR EN LA SIGUIENTE ESTIMACION DE ACUERDO AL
CITADO PROGRAMA, Y -

3. CUANDO POR CAUSAS NO IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA” NO SE LOGRE AMORTIZAR EL
ANTICIPO OTORGADO CONFORME A LOS IMPORTES ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA
GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONVENIDO, LA AMORTIZACION DEL IMPORTE
PENDIENTE SE AJUSTARA DE ACUERDO A LA MODIFICACION DE DICHO PROGRAMA.

EL ANTICIPO DEBERA SER AMORTIZADO PROPORCIONALMENTE CON CARGO A CADA UNA DE LAS
ESTIMACIONES POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS QUE SE FORMULEN CONFORME AL PROGRAMA
GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS; DICHA AMORTIZACION DEBERA SER PROPORCIONAL
AL PORCENTAJE DEL ANTICIPO OTORGADO, DEBIENDOSE LIQUIDAR TOTALMENTE EL FALTANTE
POR AMORTIZAR EN LA ESTIMACION FINAL, ES DECIR, LA ULTIMA QUE SE PRESENTE PARA SU
PAGO POR PARTE DE “EL CONTRATISTA”.

SEPTIMA: FORMA DE PAGO.

“EL MUNICIPIO” Y “EL CONTRATISTA” CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATO, SE PAGUEN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS,
MEDIANTE LA FORMULACION DE ESTIMACIONES SUJETAS AL AVANCE DE LOS TRABAJOS CON
BASE EN LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y ESPECIFICACIONES GENERALES Y
PARTICULARES DE CONSTRUCCION, CON LA SECUENCIA Y TIEMPO PREVISTO EN EL PROGRAMA
GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, QUE ABARCARAN UN PERIODO NO MAYOR A UN MES
CALENDARIO, LAS QUE SERAN PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA” A LA RESIDENCIA DE OBRA,
ACOMPANADAS DE LA DOCUMENTACION QUE ACREDITE SU PAGO TALES COMO NUMEROS
GENERADORES, NOTAS DE BITACORA, CROQUIS, CONTROLES DE CALIDAD, PRUEBAS DE
LABORATORIO, FOTOGRAFIAS Y ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS IMPORTES
CORRESPONDIENTES A CADA ESTIMACION, DE CONFORMIDAD A LAS CARACTERISTICAS,
COMPLEJIDAD Y MAGNITUD DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CRITERIO DEL AREA
CONTRATANTE Y DE ACUERDO CON EL ARTICULO 132 DEL RLOPSRM, DENTRO DE LOS 6 (SEIS)
DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE PARA EL PAGO DE LAS MISMAS, QUE SERA
EL DIA 30 DE CADA MES; LA RESIDENCIA DE OBRA DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS NATURALES
SIGUIENTES A SU PRESENTACION, DEBERA REVISAR Y, EN SU CASO, AUTORIZAR LAS
ESTIMACIONES QUE SERAN PAGADAS A TRAVES DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS,
DENTRO DE UN PLAZO NO MAYOR DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA
FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS LAS ESTIMACIONES POR LA RESIDENCIA DE OBRA Y
EL CONTRATISTA HAYA ENTREGADO LA FACTURA RESPECTIVA CON LOS REQUISITOS
ADMINISTRATIVOS Y FISCALES CORRESPONDIENTES, PARA QUE “EL MUNICIPIO” INICIE S
TRAMITE DE PAGO. LAS DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS QUE NO PUEDAN SER
AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, SE RESOLVERAN Y, EN SU CASO, SE INCORPORARAN EN
LA SIGUIENTE ESTIMACION.

LOS IMPORTES UNA VEZ ANALIZADOS Y CALCULADOS DEBERAN CONSIDERAR PARA SU PAGO LOS
DERECHOS QUE, CONFORME AL ART{CULO 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, PROCEDAN POR
LA PRESTACION DEL SERVICIO DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE LOS TRABAJOS QUE
REALIZA LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA, ASf COMO LOS IMPUESTOS
CORRESPONDIENTES Y SE RETENDRAN DE LA ESTIMACION O ESTIMACIONES .QUE,SE GUBRAN A1
“EL CONTRATISTA”. AT
EL ATRASO QUE TENGA LUGAR POR LA FALTA DE PAGO DE ESTIMACIONES NO IMPLICARA
RETRASO EN EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONVENIDO Y, POR
TANTO, NO SE CONSIDERARA COMO CAUSA DE APLICACION DE PENAS CONVENCIONALES NI
COMO INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y CAUSA DE RESCISION ADMINISTRATIVA. TAL
SITUACION DEBERA DOCUMENTARSE Y REGISTRARSE EN LA BITACORA. (____:_ﬁ%_—x
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EL RETRASO EN EL PAGO DE ESTIMACIONES EN QUE INCURRA “EL MUNICIPIO” DIFERIRA EN IGUAL
PLAZO LA FECHA DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS, CIRCUNSTANCIA QUE DEBERA
FORMALIZARSE, PREVIA SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA”, A TRAVES DEL CONVENIO
RESPECTIVO. NO PROCEDERA DICHO DIFERIMIENTO CUANDO EL RETRASO EN EL PAGO DERIVE DE
CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA” SERA EL UNICO RESPONSABLE DE QUE LAS FACTURAS QUE SE PRESENTEN
PARA SU PAGO, CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, POR LO QUE EL
ATRASO EN SU PAGO POR FALTA DE ALGUNO DE ESTOS O POR SU PRESENTACION INCORRECTA O
EXTEMPORANEA, NO SERA MOTIVO PARA SOLICITAR EL PAGO DE GASTOS FINANCIEROS.

EN CASO DE QUE LAS FACTURAS ENTREGADAS POR “EL CONTRATISTA” PARA SU PAGO PRESENTEN
ERRORES O DEFICIENCIAS, “EL MUNICIPIO”, DENTRO DE LOS 3 (TRES) DIAS HABILES SIGUIENTES
AL DE SU RECEPCION, INDICARA POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA” LAS DEFICIENCIAS QUE
DEBERA CORREGIR. EL PERIODO QUE TRANSCURRA ENTRE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y
LA PRESENTACION DE LAS CORRECCIONES POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” NO SE COMPUTARA
PARA EFECTO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS NATURALES EN QUE DEBEN SER PAGADAS LAS
ESTIMACIONES UNA VEZ AUTORIZADAS POR EL RESIDENTE DE OBRA.

EL PAGO DE LA ESTIMACION O ESTIMACIONES NO SE CONSIDERARA COMO ACEPTACION PLENA
DE LOS TRABAJOS, YA QUE “EL MUNICIPIO” TENDRA EL DERECHO DE RECLAMAR POR LOS
TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS Y, EN SU CASO, EL PAGO EN EXCESO QUE SE HAYA
EFECTUADO.

CUANDO SIN ESTAR TERMINADA LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS, SI A JUICIO DE “EL MUNICIPIO”
EXISTEN TRABAJOS TERMINADOS Y ESTAS PARTES SON IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE
UTILIZARSE Y CONSERVARSE, PODRA PACTARSE SU RECEPCION. EN ESTOS CASOS SE LEVANTARA
EL ACTA CIRCUNSTANCIADA DE RECEPCION FISICA Y PARCIAL DE LOS TRABAJOS, LA QUE DEBERA
CONTENER COMO MINIMO LOS REQUISITOS INDICADOS EN EL ARTICULO 151 DEL REGLAMENTO
DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

CUANDO “EL MUNICIPIO” RESCINDA ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR CAUSAS
IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”, LA RECEPCION PARCIAL QUEDARA A JUICIO DE “LA COMISION"
LA QUE LIQUIDARA EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE SE AJUSTEN A LO INDICADO EN LOS
ANEXOS DE ESTE CONTRATO.

NO SE CONSIDERARA PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DE
“EL CONTRATISTA” SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACION SIGUIENTE, O EN EL FINIQUITO, SI
DICHO PAGO NO SE HUBIERA IDENTIFICADO CON ANTERIORIDAD.

EL PAGO DE LA ESTIMACION O ESTIMACIONES SE TENDRAN POR AUTORIZADA(S) CUANDO “EL
MUNICIPIO” OMITA RESOLVER RESPECTO DE SU PROCEDENCIA, DENTRO DEL TERMINO DE 1
(DIEZ) DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADA(S)
POR LA RESIDENCIA DE LA OBRA. EN TODOS LOS CASOS, EL RESIDENTE DE OBRA DEBERA HACER
CONSTAR EN LA BITACORA, LA FECHA EN QUE SE PRESENTA(N) A COBRO LA ESTIMACION O
ESTIMACIONES.

EN CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO PRESENTE LA ESTIMACION O ESTIMACIONES DENTRO DEL
TERMINO DE LOS 6 (SEIS) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE PARA SU PAGO, LA
ESTIMACION CORRESPONDIENTE SE PRESENTARA EN LA SIGUIENTE FECHA DE CORTE, SIN QUE
ELLO DE LUGAR A LA RECLAMACION DE GASTOS FINANCIEROS POR PARTE DE “EL CONTRATISTA”,
DEBIENDOSE HACER CONSTAR EN LA BITACORA TALES HECHOS. 4}4 ? ii; F‘é &3\ ﬁﬁ t&‘
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EL PAGO DE LOS AJUSTES DE COSTOS Y DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE EFECTUARA EN LA
ESTIMACION O ESTIMACIONES DE AJUSTE DE COSTOS SIGUIENTES AL MES EN QUE SE HAYA
AUTORIZADO EL AJUSTE, APLICANDO AL IMPORTE DE LA ESTIMACION O ESTIMACIONES EL
INCREMENTO DESGLOSADO CORRESPONDIENTE A LOS FACTORES QUE SE AUTORICEN PARA CADA
TIPO DE AJUSTE, DEBIENDOSE APLICAR LOS ULTIMOS QUE SE TENGAN AUTORIZADOS. TODOS LOS
FACTORES DE AJUSTE CONCEDIDOS DEBERAN ACUMULARSE ENTRE ELLOS.
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LA AUTORIZACION DEL PAGO DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES DEBERA CONSTAR POR
. ESCRITO, ACOMPANADO DE LA DOCUMENTACION QUE ACREDITE SU PROCEDENCIA, SIN
NECESIDAD DE CELEBRAR CONVENIO ALGUNO.

TRATANDOSE DE SUSPENSION DE LOS TRABAJOS, EL PAGO DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES SE
LIMITARA EXCLUSIVAMENTE A LOS CASOS PREVISTOS POR EL ARTICULO 146 DEL REGLAMENTO
DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

EL PAGO DE LA ESTIMACION O ESTIMACIONES AUTORIZADA(S) DE GASTOS NO RECUPERABLES
DEBIDAMENTE COMPROBADOS, ACOMPANADOS DE LA DOCUMENTACION QUE ACREDITE SU
PROCEDENCIA Y SIN NECESIDAD DE CELEBRAR CONVENIO ALGUNO, SE REALIZARA EN UN
TERMINO NO MAYOR DE 20 (VEINTE) DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE
HAYA(N) SIDO AUTORIZADA(S) POR EL RESIDENTE DE OBRA.

UNA VEZ CALCULADOS LOS IMPORTES DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES NO LES SERA
APLICABLE COSTO ADICIONAL ALGUNO POR CONCEPTO DE INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO, NI
UTILIDAD A QUE SE REFIEREN LOS ARTICULOS 212, 214 Y 219 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

SI “EL CONTRATISTA” REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DEL CONTRATADO, SIN MEDIAR
ORDEN POR ESCRITO DE PARTE DE “EL MUNICIPIO”, INDEPENDIENTEMENTE DE LA
RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EXCEDENTES, NO
TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ELLO, NI A MODIFICACION ALGUNA DEL
PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

CUANDO LOS TRABAJOS NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES
TECNICAS DE CONSTRUCCION ESTIPULADAS Y MENCIONADAS EN LOS ANEXOS QUE SE INDICAN
EN LA DECLARACION IL7 DEL PRESENTE CONTRATO O CONFORME A LAS ORDENES ESCRITAS DE
“EL MUNICIPIO”, ESTA PODRA ORDENAR SU DEMOLICION, REPARACION O REPOSICION INMEDIATA
CON LOS TRABAJOS ADICIONALES QUE RESULTEN NECESARIOS, QUE HARA POR SU CUENTA “EL
CONTRATISTA” SIN QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCION ADICIONAL ALGUNA POR ELLO. EN
ESTE CASO, “EL MUNICIPIO”, SI LO ESTIMA NECESARIO, PODRA ORDENAR LA SUSPENSION TOTAL
O PARCIAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS EN TANTO NO SE LLEVE A CABO LA REPOSICION O
REPARACION DE LOS MISMOS, SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO SENALADO
EN LA CLAUSULA QUINTA DE ESTE CONTRATO PARA SU TERMINACION.

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE ESTIMACION O ESTIMACIONES (EXCEPTO
TRATANDOSE DE RETENCIONES ECONOMICAS O PENAS CONVENCIONALES, A QUE SE REFIEREN
LAS CLAUSULAS DECIMA OCTAVA, DECIMA NOVENA Y VIGESIMA DE ESTE CONTRATO) Y DE
AJUSTES DE COSTOS, “EL MUNICIPIO”, A SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA”, DEBERA PAGAR
GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY
DE INGRESOS DE LA FEDERACION EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS
FISCALES. DICHOS GASTOS EMPEZARAN A GENERARSE CUANDO LAS PARTES TENGAN DEFINIDO
EL IMPORTE A PAGAR Y SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS, DEBIENDOSE
COMPUTAR POR DfAS NATURALES DESDE QUE SEAN DETERMINADAS HASTA LA FECHA EN QUE SE
PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA”,

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO “EL CONTRATISTA”, ESTE DEBERA
REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO MAS LOS GASTOS FINANCIEROS
CORRESPONDIENTES, CONFORME A LO SENALADO EN EL PARRAFO ANTERIOR. LOS GASTOS
FINANCIEROS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y
SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES, DESDE QUE SEAN DETERMINADAS Y HASTA LA FECHA
EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL MUNICIPIO”

OCTAVA: GARANTIAS. r!- m!ﬂg \}"‘ !

PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A
Q_EDF:PRESENTAR ANTE “EL MUNICIPIO”, FIANZA QUE GARANTICE LA TOTALIDAD DEL MONTO
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CONCEDIDO, INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, OTORGADA POR INSTITUCION
DE FIANZAS DEBIDAMENTE AUTORIZADA A FAVOR DE “EL MUNICIPIO DE SALVADOR
ALVARADO Y/O TESORERIA MUNICIPAL DE SALVADOR ALVARADO”, MISMA QUE SERA
PRESENTADA DENTRO DE LOS 2 (DOS) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE RECIBA
LA NOTIFICACION POR ESCRITO QUE REALICE “EL MUNICIPIO” DE LA ADJUDICACION DEL
CONTRATO O FALLO.

ESTA GARANTIA SOLAMENTE SE LIBERARA CUANDO SE HAYA AMORTIZADO TOTALMENTE EL
ANTICIPO CONCEDIDO.

LA POLIZA DE FIANZA DEBERA ESTIPULAR COMO MINIMO LAS SIGUIENTES DECLARACIONES:

A).- QUE SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO.
B).- QUE GARANTIZA LA AMORTIZACION TOTAL DEL ANTICIPO OTORGADO POR “EL MUNICIPIO” A
“EL CONTRATISTA” CONSISTENTE EN LA CANTIDAD DE $ 921,896.14 (SON: NOVECIENTOS
VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 14/100 M.N.)

C).- QUE LA FIANZA SUBSISTIRA HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DEL ANTICIPO.

D).- QUE LA FIANZA PERMANECERA VIGENTE DESDE SU FECHA DE EXPEDICION Y DURANTE LA
SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE
DE “EL CONTRATISTA” O “EL MUNICIPIO”, Y HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCION DEFINITIVA
POR AUTORIDAD COMPETENTE, DE TAL FORMA QUE SU VIGENCIA NO SE PODRA ACOTAR EN
RAZON DEL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO.

E).- LA INSTITUCION DE FIANZA ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE
EJECUCION ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 95 Y 120 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE
FIANZA Y EL ARTICULO 95 BIS DEL MISMO ORDENAMIENTO,

PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER
RESPONSABILIDAD DERIVADA DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS RELATIVOS AL
CONTRATO DE OBRA PUBLICA, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A PRESENTAR FIANZAS POR EL
10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, OTORGADA POR
INSTITUCION DE FIANZAS DEBIDAMENTE AUTORIZADA A FAVOR DE “EL MUNICIPIO DE
SALVADOR ALVARADO Y/O TESORERIA MUNICIPAL DE SALVADOR ALVARADO”, MISMA QUE
SERA PRESENTADA DENTRO DE LOS 2 (DOS) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE
RECIBA LA NOTIFICACION POR ESCRITO QUE REALICE “EL MUNICIPIO” DE LA ADJUDICACION DEL
CONTRATO O FALLO.

LA POLIZA DE FIANZA DEBERA ESTIPULAR COMO MINIMO LAS SIGUIENTES DECLARACIONES:

A).- QUE LA FIANZA SE OTORGARA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN
EL CONTRATO.
B).- QUE LA FIANZA GARANTIZA EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS
CONTRATADOS INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.
C).- QUE ESTA FIANZA PERMANECERA EN VIGOR AUN EN LOS CASOS EN QUE “EL CONTRATANTE”
OTORGUE PRORROGAS O ESPERAS A “EL CONTRATISTA” PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS
OBLIGACIONES.
D).- LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCION TOTAL DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO DE
REFERENCIA.
E).- ESTA FIANZA PERMANECERA VIGENTE DESDE SU FECHA DE EXPEDICION Y DURANTE LA
SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE
DE “EL CONTRATISTA” O DE “EL CONTRATANTE”, HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCION
DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, DE TAL FORMA QUE SU VIGENCIA NO SE PODRA
ACOTAR EN RAZON DEL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO O FUENTES DE LAS OBLIGACIONES.
F).- LA FIANZA SE CANCELARA CUANDO “EL CONTRATISTA” HAYA CUMPLIDO CON TODAS LAS
OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO, SIENDO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD POR
ESCRITO DE “EL CONTRATANTE”, SIN CUYO REQUISITO NO PROCEDERA LA CANCELACION DE LA
PRESENTE FIANZA Y EN CONSECUENCIA CONTINUARA VIGENTE.
G).- LA INSTITUCION DE FIANZA ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE
EJECUCION ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 95 Y 120 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE
o FIANZA Y EL ARTICULO 95 BIS DEL MISMO ORDENAMIENTO. 'ﬂ'z-‘? 'E} al
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H).- LOS TRABAJOS SE GARANTIZARAN DURANTE UN PLAZO DE 12 (DOCE) MESES, CONTADOS A
PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE RECEPCION F{SICA DE LOS TRABAJOS, SIEMPRE QUE DURANTE
ESE PERIODO NO HAYA SURGIDO UNA RESPONSABILIDAD A CARGO DE “EL CONTRATISTA” POR EL
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, POR LO QUE
PREVIAMENTE.

A LA RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS, “EL CONTRATISTA” DEBERA GARANTIZAR LOS
MISMOS EN LOS TERMINOS DE LOS ARTICULOS 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 64 DE SU REGLAMENTO. TRANSCURRIDOS LOS 12 (DOCE)
MESES, SIN QUE EXISTA RECLAMACION ALGUNA POR PARTE DE “EL CONTRATANTE”, LA
LIBERACION DE LA FIANZA ESTARA A LO PREVISTO EN LA POLIZA DE GARANTIA QUE SE OTORGUE
EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 68 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

I).- CUANDO APARECIEREN DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O RESPONSABILIDADES NO CUMPLIDAS
EN LOS TRABAJOS DENTRO DEL PLAZO CUBIERTO POR LA GARANTIA, “EL CONTRATANTE” DEBERA
NOTIFICARLO POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA”, PARA QUE ESTE HAGA LAS CORRECCIONES O
REPOSICIONES CORRESPONDIENTES, DENTRO DE UN TERMINO MAXIMO DE 30 DfAS NATURALES,
TRANSCURRIDO ESTE TERMINO SIN QUE SE HUBIEREN REALIZADO DICHAS CORRECCIONES, “EL
CONTRATANTE” PROCEDERA A HACER EFECTIVA LA GARANTIA. SI LA REPARACION REQUIERE DE
UNPLAZO MAYOR, “EL CONTRATANTE” Y “EL CONTRATISTA” PODRAN CONVENIRLO POR ESCRITO,
DEBIENDO CONTINUAR VIGENTE ESTA POLIZA DE FIANZA.

J).- LA FIANZA GARANTIZA TAMBIEN LA BUENA CALIDAD DE LO TRABAJOS MATERIA DEL
CONTRATO, AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE HAYAN SUBCONTRATADO CON LA AUTORIZACION
DE “EL CONTRATANTE?,

K).- QUE PARA LIBERAR LA FIANZA SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA MANIFESTACION
EXPRESA Y POR ESCRITO DE “EL CONTRATANTE”:

NOVENA: AJUSTE DE COSTOS.

CUANDO A PARTIR DEL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES OCURRAN
CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO NO PREVISTAS QUE DETERMINEN UN AUMENTO O
REDUCCION DE LOS COSTOS DIRECTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS, CONFORME AL
PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONVENIDO Y AL MOMENTO DE OCURRIR
LA CONTINGENCIA, DICHOS COSTOS, CUANDO PROCEDAN, DEBERAN SER AJUSTADOS
ATENDIENDO AL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE ACORDADO, DEBIENDO CONSTAR POR ESCRITO EL
AUMENTO O REDUCCION CORRESPONDIENTE.

LA REVISION Y AJUSTE DE COSTOS SE REALIZARA MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO QUE SE CITA EN
LA FRACCION I DEL ARTICULO 57 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS, Y DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 56 Y 58 DEL CITADO
ORDENAMIENTO LEGAL, 177, 178 Y 180 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ORAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

. \
EN EL CASO DE LA MANO DE OBRA, A LA PLANTILLA DEL PERSONAL SE LE APLICARAN LAS )
VARIACIONES QUE DETERMINE LA COMISION NACIONAL DE SALARIOS MINIMOS, PARA LOS
SALARIOS MINIMOS GENERALES EN EL DISTRITO FEDERAL.

LOS PRECIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERAN FIJOS HASTA LA TERMINACION DE
LOS TRABAJOS CONTRATADOS. EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO
CONSTANTES LOS PORCENTAIJES DE INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINALES DURANTE LA VIGENCIA
DE ESTE CONTRATO; EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARA SUJETO A LAS VARIACIONES DE LA
TASA DE INTERES QUE “EL CONTRATISTA” HAYA CONSIDERADO EN SU PROPUESTA.

CUANDO EL PORCENTAJE DEL AJUSTE DE LOS COSTOS SEA A LA ALZA, SERA “EL CONTRATISTA”
EL QUE LO PROMUEVA DENTRO DE LOS 60 (SESENTA) D{AS NATURALES SIGUIENTES A LA
PUBLICACION DE LOS {NDICES APLICABLES AL MES CORRESPONDIENTE; SI ES A LA BAJA, SERA “EL
MUNICIPIO” LA QUE LO DETERMINARA EN IGUAL PLAZO, CON BASE EN LA-DOCUMENTACION
COMPROBATORIA QUE LO JUSTIFIQUE. fﬁ_ j 1.5}[,@)? 11 M
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EN EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” PROMUEVA EL AJUSTE DE COSTOS, DEBERA PRESENTAR
POR ESCRITO LA SOLICITUD, ESTUDIOS Y DOCUMENTACION QUE LA SOPORTEN A “EL MUNICIPIO”
EN TERMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 56 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS, POR LO QUE TRANSCURRIDO EL PLAZO A QUE SE REFIERE EL
PARRAFO ANTERIOR, PERDERA LA POSIBILIDAD DE SOLICITAR EL AJUSTE DE COSTOS DEL
PERIODO DE QUE SE TRATE.

“EL MUNICIPIO” DENTRO DE LOS 60 (SESENTA) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE
LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS, DEBERA EMITIR LA RESOLUCION QUE PROCEDA, POR LO
QUE NO SE REQUERIRA LA FORMALIZACION DE CONVENIO ALGUNO. EN CASO CONTRARIO, LA
SOLICITUD SE TENDRA POR APROBADA.

UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL PARRAFO ANTERIOR, SE PERDERA LA
POSIBILIDAD DE SOLICITAR EL AJUSTE DE COSTOS POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” Y DE
REALIZARLO A LA BAJA POR PARTE DE “EL MUNICIPIO”,

CUANDO LA DOCUMENTACION MEDIANTE LA QUE SE PROMUEVAN LOS AJUSTES DE COSTOS SEA
DEFICIENTE O INCOMPLETA, “EL MUNICIPIO” APERCIBIRA POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA”
PARA QUE, EN EL PLAZO DE 10 (DIEZ) DfAS HABILES A PARTIR DE QUE LE SEA REQUERIDO,
SUBSANE EL ERROR O COMPLEMENTE LA INFORMACION SOLICITADA. TRANSCURRIDO DICHO
PLAZO, SIN QUE “EL CONTRATISTA” DIERA RESPUESTA AL APERCIBIMIENTO, O NO LO ATENDIERE
EN FORMA CORRECTA, SE TENDRA COMO NO PRESENTADA LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS.

EL RECONOCIMIENTO POR AJUSTE DE COSTOS EN AUMENTO O REDUCCION SE DEBERA INCLUIR
EN EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES, CONSIDERANDO EL ULTIMO PORCENTAJE DE AJUSTE QUE SE
TENGA AUTORIZADO.

NO DARAN LUGAR A AJUSTE DE COSTOS, LAS CUOTAS COMPENSATORIAS A QUE, CONFORME A LA
LEY DE LA MATERIA, PUDIERA ESTAR SUJETA LA IMPORTACION DE BIENES CONTEMPLADOS EN
LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

SI AL INICIO DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS O DURANTE EL PERIODO DE EJECUCION DE LOS
MISMOS SE OTORGA ALGUN ANTICIPO, EL O LOS IMPORTES DE AJUSTES DE COSTOS DEBERAN
AFECTARSE EN UN PORCENTAIJE IGUAL AL DEL ANTICIPO CONCEDIDO.

DECIMA: PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS.

“EL CONTRATISTA” CONVIENE EN QUE NO PODRA DIVULGAR POR MEDIO DE PUBLICACIONES,
CONFERENCIAS, INFORMES O CUALQUIER OTRA FORMA, LOS DATOS Y RESULTADOS OBTENIDOS
DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, SIN LA AUTORIZACION EXPRESA Y POR ESCRITO
DE “EL MUNICIPIO”, PUES DICHOS DATOS Y RESULTADOS SON PROPIEDAD DE ESTA ULTIMA.

EN CASO DE VIOLACIONES EN MATERIA DE DERECHOS INHERENTES A LA PROPIEDAD
INTELECTUAL, LA RESPONSABILIDAD ESTARA A CARGO DE “EL CONTRATISTA”, LIBERANDO DE
TODO COMPROMISO DE CARACTER CIVIL, PENAL MERCANTIL, FISCAL, DE DERECHOS DE AUTOR,
Y DE CUALQUIER OTRO A “EL MUNICIPIO”,

DECIMA PRIMERA: REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”. I §iif 0y ldﬁ / T
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“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE AL INICIO DE LOS TRABAJOS,
EN EL SITIO DE REALIZACION DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE QUE FUNGIRA
COMO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, EL CUAL DEBERA CONTAR CON TITULO
PROFESIONAL EN INGENIERfA CIVIL Y CON UNA EXPERIENCIA MINIMA COMPROBABLE DE 5
(CINCO) ANOS EN LA EJECUCION DE OBRAS AFINES O SIMILARES A LA DE ESTE CONTRATO Y QUE
ACREDITARA CON LOS DOCUMENTOS IDONEOS, CONOCER CON AMPLITUD LOS ANEXOS QUE SE
INDICAN EN LA DECLARACION IL7 DE ESTE CONTRATO, CONVENIOS Y DEMAS DOCUMENTOS
INHERENTES, QUE SE GENEREN CON MOTIVO DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, ADEMAS DE
CONTAR CON LA CLAVE DE USUARIO Y CONTRASENA PARA LLEVAR A CABO, CONJUNTAMENTE
CON EL RESIDENTE DE OBRA, LA ELABORACION, APERTURA, ANOTACIONES, CONTROL Y
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SEGUIMIENTO DE LA BITACORA ELECTRONICA A TRAVES DEL PROGRAMA INFORMATICO QUE SE
ENCUENTRA DISPONIBLE EN LA PAGINA WEB: http//beop.funcionpublica.gob.mx.

EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION DEBE ESTAR FACULTADO POR “EL CONTRATISTA”,
PARA OIR Y RECIBIR TODA CLASE DE NOTIFICACIONES RELACIONADAS CON LOS TRABAJOS, AUN
LAS DE CARACTER PERSONAL, ASI COMO CONTAR CON LAS FACULTADES SUFICIENTES PARA LA
TOMA DE DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO Y CONOCER
CON AMPLITUD LOS PROYECTOS, NORMAS DE CALIDAD Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION,
CATALOGO DE CONCEPTOS, PROGRAMAS DE EJECUCION Y SUMINISTRO , INCLUYENDO LOS
PLANOS CON SUS MODIFICACIONES, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE
CONSTRUCCION, Y NORMAS DE CALIDAD, BITACORA.

“EL MUNICIPIO” SE RESERVA EL DERECHO DE LA ACEPTACION DEL SUPERINTENDENTE DE
CONSTRUCCION Y DE SOLICITAR EN CUALQUIER MOMENTO, POR CAUSAS JUSTIFICADAS, LA
SUSTITUCION DEL MISMO, Y “EL CONTRATISTA” TENDRA LA OBLIGACION DE NOMBRAR A OTRO
QUE REUNA LOS REQUISITOS INDICADOS EN EL PRIMER PARRAFO DE ESTA CLAUSULA.

DECIMA SEGUNDA: RELACIONES LABORALES DE “EL CONTRATISTA” CON SUS
TRABAJADORES.

“EL CONTRATISTA”, COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPA, CON MOTIVO DE
LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS
OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN
MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA POR LO MISMO, A
RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTEN EN SU CONTRA
O EN CONTRA DE “EL MUNICIPIO”, EN RELACION CON LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATO.

DECIMA TERCERA: RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA”.

PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A EMPLEAR
PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO ESPECIALIZADO Y ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DE
LOS TRABAJOS, CONFORME A LO INDICADO EN SU PROPOSICION.

PARA EL CASO DE QUE ALGUN PROFESIONAL, TECNICO ESPECIALIZADO O ADMINISTRATIVO NO
CUMPLA CON EL PERFIL SOLICITADO POR “EL MUNICIPIO” O DEJE DE LABORAR PARA “EL
CONTRATISTA”, ESTE SE OBLIGA A SUSTITUIRLO O A REEMPLAZARLO, SEGUN SEA EL CASO,
DENTRO DE LAS 24 (VEINTICUATRO HORAS) POSTERIORES A LA QUE SE LE COMUNIQUE LA
INCONFORMIDAD POR PARTE DE “EL MUNICIPIO”,

EL RESIDENTE DE OBRA DEBERA VERIFICAR QUE “EL CONTRATISTA” APLIQUE EL PERSONAL
PROFESIONAL Y TECNICO ESPECIALIZADO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAIJOS, EN EL NUMERO Y
CON EL PERFIL INDICADO EN LA PROPOSICION DE “EL CONTRATISTA”.

DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”, A if-i,’ [i= fi3) /8 f} I.\ -
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“EL CONTRATISTA” SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y DEBERA
SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES
COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCION, SEGURIDAD, USO DE LA VIA PUBLICA,
PROTECCION ECOLOGICA Y DE MEDIO AMBIENTE QUE RIJAN EN EL AMBITO FEDERAL, ESTATAL O
MUNICIPAL, ASI COMO A LAS INSTRUCCIONES QUE AL EFECTO LE SENALE “EL MUNICIPIO”,
CUALQUIER RESPONSABILIDAD, DANOS Y PERJUICIOS QUE RESULTAREN POR SU INOBSERVANCIA
SERAN A CARGO DE “EL CONTRATISTA”, QUE PODRAN SER RECLAMADAS POR “EL MUNICIPIO” POR

LA VIA JUDICIAL CORRESPONDIENTE.,

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A NO TRANSFERIR EN FORMA PARCIAL O TOTAL, EN FAVOR DE
CUALQUIER OTRA PERSONA FISICA O MORAL, SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE
ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, CON EXCEPCION DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS
ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS, EN CUYO CASO SE DEBERA CONTAR CON EL PREVIO
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CONSENTIMIENTO EXPRESO Y POR ESCRITO DE “LA COMISION”, CONFORME A LO ESTABLECIDO
EN EL ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 47 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 84 DE SU REGLAMENTO,

EN EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” PREFIERA LA REALIZACION DE LA TRANSFERENCIA DE
LOS DERECHOS DE COBRO A FAVOR DE UN INTERMEDIARIO FINANCIERO DE SU ELECCION,
MEDIANTE OPERACIONES DE FACTORAJE O DESCUENTO ELECTRONICO CONFORME AL PROGRAMA
DE CADENAS PRODUCTIVAS DE NACIONAL FINANCIERA, SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO,
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL
ARTICULO 21 DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO
FISCAL 2011, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION DEL 7 DE DICIEMBRE DEL 2010,
REFERENTE A LAS “DISPOSICIONES GENERALES A LAS QUE DEBERAN SUJETARSE LAS
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL PARA SU
INCORPORACION AL PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS DE NACIONAL FINANCIERA, S. N. C,,

INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO”, PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA
FEDERACION EL 28 DE FEBRERO DEL 2007, , SUS REFORMAS Y ADICIONES PUBLICADAS EN LA
MISMA FUENTE INFORMATIVA EL 6 DE ABRIL DE 2009 Y 5 DE JUNIO DE 2010, Y EL CONVENIO PARA
LA INCORPORACION AL PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS CELEBRADO ENTRE NACIONAL
FINANCIERA, SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO, INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO Y “EL
MUNICIPIO”, CON FECHA 30 DE MARZO DEL 2007, “EL MUNICIPIO” OTORGA SU CONSENTIMIENTO,
SIN PERJUICIO DE QUE “EL CONTRATISTA” PUEDA OPTAR POR LA REALIZACION DE LA
TRANSFERENCIA DE LOS DERECHOS DE COBRO EN LOS TERMINOS DEL PARRAFO ANTERIOR.

PARA TALES EFECTOS, “EL CONTRATISTA” DEBERA ENTREGAR A “EL MUNICIPIO” COPIA
CERTIFICADA POR NOTARIO O FEDATARIO PUBLICO DEL CONVENIO QUE HAYA CELEBRADO CON
NACIONAL FINANCIERA, SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO, INSTITUCION DE BANCA DE
DESARROLLO, EN EL QUE CONSTE SU INCORPORACION AL PROGRAMA DE CADENAS
PRODUCTIVAS, A FIN DE QUE “EL MUNICIPIO” ASEGURE LA INTEGRIDAD Y VERACIDAD DE LA
INFORMACION REGISTRADA EN EL PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS Y RESGUARDE EN EL
ARCHIVO DE GLOSA CONTABLE LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE.

SI CON MOTIVO DE LA TRANSFERENCIA DE DERECHOS DE COBRO SOLICITADA POR “EL
CONTRATISTA” SE ORIGINA UN ATRASO EN EL PAGO, NO PROCEDERA EL PAGO DE GASTOS
FINANCIEROS A QUE HACE REFERENCIA EL ARTICULO 55 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y, EN EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” HAYA
ELEGIDO LA TRANSFERENCIA DE LOS DERECHOS DE COBRO A FAVOR DE UN INTERMEDIARIO
FINANCIERO, MEDIANTE OPERACIONES DE FACTORAJE O DESCUENTO ELECTRONICO CONFORME
AL PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS DE NACIONAL FINANCIERA, SOCIEDAD NACIONAL DE
CREDITO, INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO, LOS GASTOS FINANCIEROS SERAN
CUBIERTOS POR EL INTERMEDIARIO FINANCIERO QUE HAYA SELECCIONADO “EL CONTRATISTA”
Y SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA PARA “EL MUNICIPIO”,

CUANDO “EL CONTRATISTA” REQUIERA LA TRANSFERENCIA DE DERECHOS DE COBRO PARA
ADQUIRIR ALGUN FINANCIAMIENTO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, “EL MUNICIPIO”
DEBERA RECONOCER LOS TRABAJOS REALIZADOS HASTA EL MOMENTO DE LA SOLICITUD, AUN Y
CUANDO LOS CONCEPTOS DE TRABAJO NO SE ENCUENTREN TOTALMENTE TERMINADOS.
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DECIMA QUINTA: SUPERVISION DE LOS TRABAJOS. w7 b R s
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“EL MUNICIPIO” DESIGNARA POR ESCRITO AL RESIDENTE DE OBRA CON ANTERIORIDAD AL INICIO
DE LOS TRABAJOS, EL CUAL DEBERA RECAER EN UN SERVIDOR PUBLICO QUE FUNGIRA COMO SU
REPRESENTANTE ANTE “EL CONTRATISTA” Y TENDRA LAS FUNCIONES INDICADAS EN EL
ARTICULO 113 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS. LA RESIDENCIA DE OBRA DEBERA ESTAR UBICADA EN EL SITIO DE EJECUCION
DE LOS TRABAJOS.

EN LA DESIGNACION DEL SERVIDOR PUBLICO QUE FUNGIRA COMO RESIDENTE DE OBRA, “EL
MUNICIPIO” DEBERA TOMAR EN CUENTA QUE TENGA LOS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES,
EXPERIENCIA Y CAPACIDAD SUFICIENTE PARA LLEVAR A CABO LA SUPERVISION, VIGILANCIA,
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CONTROL Y REVISION DE LOS TRABAJOS, INCLUYENDO LA APROBACION DE LAS ESTIMACIONES
PRESENTADASA POR “EL CONTRATISTA”; DEBIENDO CONSIDERAR EL GRADO ACADEMICO DE
FORMACION PROFESIONAL DEL SERVIDOR PUBLICO, EXPERIENCIA EN ADMINISTRACION Y
CONSTRUCCION DE OBRAS, DESARROLLO PROFESIONAL Y EL CONOCIMIENTO EN OBRAS
SIMILARES A LAS QUE SE HARA CARGO.

“EL MUNICIPIO”, A TRAVES DEL REPRESENTANTE QUE PARA TAL EFECTO DESIGNE, TENDRA EL
DERECHO DE SUPERVISAR EN TODO TIEMPO LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO Y DAR A “EL
CONTRATISTA” POR ESCRITO LAS INSTRUCCIONES QUE ESTIME PERTINENTES, RELACIONADAS
CON SU EJECUCION EN LA FORMA CONVENIDA Y CON LAS MODIFICACIONES QUE EN SU CASO LE
SEAN ORDENADAS.

ES FACULTAD DE “EL MUNICIPIO” REALIZAR LA INSPECCION DE TODOS LOS MATERIALES QUE
VAYAN A UTILIZARSE EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, YA SEA EN EL SITIO DE ESTOS O EN
LOS LUGARES DE ADQUISICION O DE FABRICACION.

EN RAZON DE QUE LA OBRA NO SERA SUPERVISADA POR TERCERA PERSONA, DE CONFORMIDAD
CON LO DISPUESTO POR EL ART{CULO 11, SEGUNDO PARRAFO, DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EL RESIDENTE DE OBRA
DEBERA REALIZAR LAS FUNCIONES DE SUPERVISION Y QUE SE INDICAN EN EL ARTICULO 115 DEL
REGLAMENTO ANTES MENCIONADO.,

DECIMA SEXTA: DE LA BITACORA.

LA BITACORA ELECTRONICA DE OBRA PUBLICA ES EL INSTRUMENTO QUE CONSTITUYE EL MEDIO
DE COMUNICACION ENTRE “EL MUNICIPIO” Y “EL CONTRATISTA” EN EL PRESENTE CONTRATO, EN
LA QUE SE REGISTRARAN LOS ASUNTOS Y EVENTOS IMPORTANTES QUE SE PRESENTEN DURANTE
LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

EL USO DE LA BITACORA ELECTRONICA DE OBRA PUBLICA ES OBLIGATORIA PARA “EL MUNICIPIO”
Y “EL CONTRATISTA”, POR LO QUE SU ELABORACION, APERTURA, ANOTACIONES, CONTROL Y
SEGUIMIENTO, SE HARA POR MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACION ELECTRONICA POR EL
RESIDENTE DE OBRA Y EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION QUE CUENTEN CON LA CLAVE
DE USUARIO Y CONTRASENA, A TRAVES DEL PROGRAMA INFORMATICO QUE SE ENCUENTRA
DISPONIBLE EN LA PAGINA WEB: http//beop.funcionpublica.gob.mx, QUIENES DEBERAN CUMPLIR CON
LAS CONDICIONES Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LOS ARTICULOS 123 Y 125 DEL REGLAMENTO

- DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y EL “ACUERDO
POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL USO DEL PROGRAMA
INFORMATICO PARA LA ELABORACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA BITACORA DE OBRA
PUBLICA POR MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACION ELECTRONICA™, PUBLICADO EN EL DIARIO
OFICIAL DE LA FEDERACION EL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2009.
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DECIMA SEPTIMA: RETENCIONES ECONOMICAS. ﬂ; [ [’J [-',‘; H}? /\ { ”.-‘] [”w
LAS RETENCIONES ECONOMICAS SE APLICARAN POR ATRASOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS

FECHAS ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS VIGENTE,
CONFORME A LO SIGUIENTE:

“EL MUNICIPIO” TENDRA LA FACULTAD DE VERIFICAR MENSUALMENTE SI LA OBRA OBJETO DE
ESTE CONTRATO SE ESTA EJECUTANDO POR “EL CONTRATISTA” DE ACUERDO CON LAS FECHAS
ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS APROBADO; PARA
LO CUAL, “EL MUNICIPIO” COMPARARA EL AVANCE MES A MES CONTRA EL PROGRAMA, Y LOS
TRABAJOS EFECTIVAMENTE EJECUTADOS.

SI COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, EL
AVANCE DE LA OBRA ES MENOR DE LO QUE DEBIO REALIZARSE Y SEA POR CAUSAS IMPUTABLES
A “EL CONTRATISTA”, “EL MUNICIPIO” PROCEDERA A HACER LAS RETENCIONES ECONOMICAS A
LA ESTIMACION O ESTIMACIONES QUE SE ENCUENTRE(N) EN PROCESO DE PAGO EN LAS FECHAS
EN QUE SE DETERMINEN LOS ATRASOS, POR LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE MULTIPLICAR

= L f oA BEES... SN, Y [N — i
e ] f'\b/& do (osh(




_EL 5% (CINCO POR CIENTO) DE LA DIFERENCIA DE DICHOS IMPORTES POR EL NUMERO DE MESES
TRANSCURRIDOS, DESDE LA FECHA DEL ATRASO EN EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE
LOS TRABAJOS HASTA LA DE REVISION. LAS RETENCIONES ECONOMICAS SERAN DETERMINADAS
UNICAMENTE EN FUNCION DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN EJECUTADO O PRESTADO
OPORTUNAMENTE DURANTE LA VIGENCIA DEL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS
TRABAJOS CONVENIDO, CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS Y SIN APLICAR EL IMPUESTO AL
VALOR AGREGADO, Y EN NINGUN CASO PODRAN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL MONTO
DE LA GARANT{A DE CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. ASIMISMO, CUANDO “EL CONTRATISTA”
REGULARICE LOS TIEMPOS DE ATRASO SENALADOS EN EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION
DE LOS TRABAJOS, PODRA RECUPERAR LAS RETENCIONES ECONOMICAS QUE SE LE HAYAN
EFECTUADO, EN LAS SIGUIENTES ESTIMACIONES, POR LO QUE “EL MUNICIPIO” LE REINTEGRARA
A “EL CONTRATISTA” EL IMPORTE DE LA(S) MISMA(S) QUE AL MOMENTO DE LA REVISION TUVIERA
ACUMULADAS.

UNA VEZ CUANTIFICADAS LAS RETENCIONES ECONOMICAS, ESTAS SE HARAN DEL
CONOCIMIENTO DEL CONTRATISTA MEDIANTE NOTA DE BITACORA U OFICIO. EL MONTO
DETERMINADO COMO RETENCION ECONOMICA, SE APLICARA EN LA ESTIMACION QUE
CORRESPONDA A LA FECHA EN QUE SE DETERMINE EL ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO.

CUANDO SE CELEBREN CONVENIOS QUE MODIFIQUEN EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE
LOS TRABAJOS CONVENIDO, LAS RETENCIONES ECONOMICAS SE CALCULARAN CONSIDERANDO
LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL NUEVO PROGRAMA CONVENIDO.

DE EXISTIR RETENCIONES ECONOMICAS A LA FECHA DE TERMINACION DE LA OBRA PACTADA EN
LA CLAUSULA QUINTA DE ESTE CONTRATO Y QUEDARAN TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR,
ESTAS SEGUIRAN EN PODER DE “EL MUNICIPIO”; LA CANTIDAD DETERMINADA POR CONCEPTO DE
PENAS CONVENCIONALES QUE SE CUANTIFIQUE A PARTIR DE LA FECHA DE TERMINACION DEL
PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, SE HARA EFECTIVA CONTRA EL IMPORTE DE LAS
RETENCIONES ECONOMICAS QUE HAYA APLICADO “EL MUNICIPIO” Y, DE RESULTAR SALDO A
FAVOR DE “EL CONTRATISTA” POR CONCEPTO DE RETENCIONES ECONOMICAS, UNA VEZ
CONCLUIDA LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS Y DETERMINADAS LAS PENAS CONVENCIONALES,
PROCEDERA LA DEVOLUCION DEL MISMO, SIN QUE LA RETENCIONES ECONOMICAS EFECTUADAS
A “EL CONTRATISTA” GENERE GASTO FINANCIERO ALGUNO.

DECIMA OCTAVA: PENAS CONVENCIONALES.

SI “EL CONTRATISTA” NO CONCLUYE LA OBRA EN LA FECHA ESTIPULADA EN EL PLAZO DE
EJECUCION ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA QUINTA DE ESTE CONTRATO Y EN EL PROGRAMA
GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, POR CAUSAS IMPUTABLES AL MISMO, “EL MUNICIPIO”
LE APLICARA LAS PENAS CONVENCIONALES QUE RESULTEN DE MULTIPLICAR EL 5% (CINCO POR
CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN EJECUTADO O PRESTADO
OPORTUNAMENTE, DETERMINANDO LOS ATRASOS CON BASE EN LAS FECHAS PARCIALES O DE
TERMINACION FIJADAS EN EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS
CONVENIDO, CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS Y SIN APLICAR EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO, POR CADA MES O FRACCION QUE TRANSCURRA DESDE LA FECHA DE TERMINACION
DEL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS PACTADA EN LA CLAUSULA QUINTA DEL PRESENTE
CONTRATO HASTA EL MOMENTO DE LA TERMINACION TOTAL DE LA OBRA. DICHAS PENAS NO
PODRAN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO.

UNA VEZ CUANTIFICADAS LAS PENAS CONVENCIONALES, ESTAS SE HARAN DEL CONOCIMIENTO
DEL CONTRATISTA MEDIANTE NOTA DE BITACORA U OFICIO. EL MONTO DETERMINADO COMO
PENA CONVENCIONAL, SE APLICARA EN LA ESTIMACION QUE CORRESPONDA A LA FECHA EN QUE
SE DETERMINE EL ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO.

CUANDO SE CELEBREN CONVENIOS QUE MODIFIQUEN EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE
LOS TRABAJOS CONVENIDO, LAS PENAS CONVENCIONALES SE CALCULARAN CONSIDERANDO LAS
CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL NUEVO PROGRAMA CONVENIDO. j
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INDEPENDIENTEMENTE DE LAS RETENCIONES ECONOMICAS O DE LAS PENAS CONVENCIONALES
QUE SE APLIQUEN, “LA COMISION” PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DE ESTE
CONTRATO, O BIEN, LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL MISMO, HACIENDO EFECTIVA LA
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO POR EL MONTO TOTAL DE LA OBLIGACION
GARANTIZADA, AUN CUANDO PARTE DE LOS TRABAJOS SE HAYAN EJECUTADO, ASI COMO LA
GARANTIA DEL ANTICIPO, TOTAL O PARCIALMENTE, SEGUN PROCEDA EN LA RESCISION, EN EL
CASO DE QUE EL ANTICIPO NO SE ENCUENTRE TOTALMENTE AMORTIZADO, A PARTIR DE LA
FECHA EN QUE SE HAYA NOTIFICADO A “EL CONTRATISTA” LA RESOLUCION DE RESCISION
ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

DECIMA NOVENA: MODIFICACIONES AL CONTRATO.

“EL MUNICIPIO” PODRA DENTRO DE SU PRESUPUESTO AUTORIZADO, BAJO SU RESPONSABILIDAD
Y POR RAZONES FUNDADAS Y EXPLICITAS, MODIFICAR ESTE CONTRATO, MEDIANTE CONVENIOS,
SIEMPRE Y CUANDO ESTOS, CONSIDERADOS CONJUNTA O SEPARADAMENTE, NO REBASEN EL 25%
(VEINTICINCO POR CIENTO) DEL MONTO O DEL PLAZO PACTADOS, NI IMPLIQUEN VARIACIONES
SUSTANCIALES AL PROYECTO ORIGINAL, NI SE CELEBREN PARA ELUDIR EN CUALQUIER FORMA
EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS Y SU REGLAMENTO.

SI LAS MODIFICACIONES EXCEDEN EL PORCENTAIJE INDICADO PERO NO VARIAN EL OBJETO DEL
PROYECTO, SE PODRAN CELEBRAR CONVENIOS ADICIONALES RESPECTO A LAS NUEVAS
CONDICIONES, ESTOS CONVENIOS DEBERAN SER SUSCRITOS BAJO RESPONSABILIDAD DEL
SERVIDOR PUBLICO QUE HAYA FIRMADO EL CONTRATO O QUIEN LO SUSTITUYA EN EL CARGO.
DICHAS MODIFICACIONES NO PODRAN, EN MODO ALGUNO, AFECTAR LAS CONDICIONES QUE SE
REFIEREN A LA NATURALEZA Y CARACTERISTICAS ESENCIALES DEL OBJETO DE ESTE CONTRATO,
NI CONVENIRSE PARA ELUDIR EN CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO.

LAS MODIFICACIONES A ESTE CONTRATO PODRAN REALIZARSE LO MISMO EN AUMENTO QUE EN
REDUCCION DEL PLAZO DE EJECUCION O MONTO DEL MISMO. SI SE MODIFICA EL PLAZO, LOS
PERIODOS SE EXPRESARAN EN DfAS NATURALES, Y LA DETERMINACION DEL PORCENTAJE DE
VARIACION SE HARA CON RESPECTO DEL PLAZO PACTADO EN LA CLAUSULA QUINTA DE ESTE
CONTRATO; EN TANTO QUE SI ES AL MONTO, LA COMPARACION SERA CON BASE EN EL MONTO
CONVENIDO EN LA CLAUSULA CUARTA “EL MUNICIPIO” Y “EL CONTRATISTA”, DEBERAN REVISAR
LOS INDIRECTOS Y EL FINANCIAMIENTO ORIGINALMENTE PACTADOS Y DETERMINAR LA
PROCEDENCIA DE AJUSTARLOS A LAS NUEVAS CONDICIONES EN CASO DE QUE ESTAS SE
PRESENTEN. LOS AJUSTES, DE SER PROCEDENTES, DEBERAN CONSTAR POR ESCRITO Y, UNA VEZ
AUTORIZADOS LOS INCREMENTOS O REDUCCIONES QUE RESULTEN, SE APLICARAN A LAS

ESTIMACIONES EN QUE SE GENEREN O HAYAN GENERADO,
LAS MODIFICACIONES AL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, SERAN INDEPENDIENTES A LAS
MODIFICACIONES AL MONTO, DEBIENDO CONSIDERARSE EN FORMA SEPARADA, AUN CUANDO

PARA FINES DE SU FORMALIZACION PUEDAN INTEGRARSE EN UN SOLO DOCUMENTO,
DISTINGUIENDOLOS UNOS DE OTROS, ANEXANDO LA DOCUMENTACION QUE LOS SOPORTE PARA
EFECTOS DE PAGO.

CUANDO SE REALICEN CONCEPTOS DE TRABAJO AL AMPARO DE CONVENIOS EN MONTO O EN
PLAZO, DICHOS CONCEPTOS SE DEBERAN CONSIDERAR Y ADMINISTRAR INDEPENDIENTEMENTE A
LOS ORIGINALMENTE PACTADOS EN ESTE CONTRATO, DEBIENDOSE FORMULAR ESTIMACIONES
ESPECIFICAS, A EFECTO DE TENER UN CONTROL Y SEGUIMIENTO ADECUADO.

EN EL CASO DE REQUERIRSE MODIFICACIONES A LOS TERMINOS Y CONDICIONES ORIGINALES DEL
PRESENTE CONTRATO, QUE NO REPRESENTEN INCREMENTO O DISMINUCION AL MONTO O AL
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO, “LA COMISION” Y “EL. CONTRATISTA” DEBERAN CELEBRAR
LOS CONVENIOS RESPECTIVOS, J1 e g
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EL RESIDENTE DE OBRA DEBERA SUSTENTAR EL DICTAMEN TECNICO QUE FUNDE Y MOTIVE LAS
CAUSAS QUE ORIGINEN LA CELEBRACION DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES,
SEGUN SEA EL CASO, CONSIDERANDOSE ESTOS PARTE DE ESTE CONTRATO Y OBLIGATORIAS PARA

“EL CONTRATISTA” Y “LA COMISION” LAS ESTIPULACIONES QUE EN LOS MISMOS SE
ESTABLEZCAN.

EN CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” CONCLUYA LOS TRABAJOS EN UN PLAZO MENOR AL
ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO, NO SERA NECESARIA LA CELEBRACION
DE CONVENIO ALGUNO. ST EL CONTRATISTA SE PERCATA DE LA IMPOSIBILIDAD DE CUMPLIR CON
EL PROGRAMA DE EJECUCION CONVENIDO, POR CAUSAS NO IMPUTABLES AL MISMO, DEBERA
NOTIFICARLO A “EL MUNICIPIO”, MEDIANTE ANOTACION EN LA BITACORA, PRESENTANDO LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO Y LA DOCUMENTACION JUSTIFICATORIA DENTRO DEL
PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS. “EL MUNICIPIO”, DENTRO DE LOS 30 (TREINTA) DIAS
NATURALES SIGUIENTES A LA PRESENTACION DE LA SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA”, EMITIRA
EL DICTAMEN DE RESOLUCION; DE NO HACERLO, LA SOLICITUD SE TENDRA POR ACEPTADA. EL
CONVENIO MEDIANTE EL CUAL SE AMPLIARA EL PLAZO RESPECTIVO DEBERA FORMALIZARSE
DENTRO DE LOS 30 (TREINTA) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA EMISION DEL DICTAMEN DE
REFERENCIA O A LA AFIRMATIVA FICTA DE “EL MUNICIPIO”.

SIDURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, “EL CONTRATISTA” SE PERCATA DE LA NECESIDAD
DE EJECUTAR CANTIDADES ADICIONALES O CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO
ORIGINAL DEL CONTRATO, DEBERA NOTIFICARLO A “EL MUNICIPIO”, PARA QUE ESTA RESUELVA
LO CONDUCENTE. “EL CONTRATISTA” SOLO PODRA EJECUTARLOS UNA VEZ QUE CUENTE CON LA
AUTORIZACION POR ESCRITO O EN LA BITACORA, POR PARTE DE LA RESIDENCIA, SALVO QUE SE
TRATE DE SITUACIONES DE EMERGENCIA EN LAS QUE NO SEA POSIBLE ESPERAR SU
AUTORIZACION.

CUANDO SEA “EL MUNICIPIO” LA QUE REQUIERA DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS O
CONCEPTOS SENALADOS EN EL PARRAFO ANTERIOR, ESTOS DEBERAN SER AUTORIZADOS Y
REGISTRADOS EN LA BITACORA POR EL RESIDENTE. A LOS PRECIOS UNITARIOS GENERADOS PARA
LOS REFERIDOS CONCEPTOS SE DEBERAN APLICAR LOS PORCENTAJES DE INDIRECTOS, EL COSTO
POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES CONVENIDOS EN
EL CONTRATO, SALVO LO PREVISTO EN EL ARTICULO 102 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. “EL MUNICIPIO” DEBERA ASEGURARSE
DE CONTAR CON LOS RECURSOS DISPONIBLES Y SUFICIENTES DENTRO DE SU PRESUPUESTO
AUTORIZADO Y “EL CONTRATISTA” AMPLIARA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL

" CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO EN LA MISMA PROPORCION SOBRE EL MONTO DEL CONVENIO.
TRATANDOSE DE FIANZA, EL AJUSTE CORRESPONDIENTE SE REALIZARA CONFORME A LO
DISPUESTO POR LA FRACCION II Y EL ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 98 DEL REGLAMENTO DE
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

SI DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA SURGE LA NECESIDAD DE REALIZAR TRABAJOS POR
CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO ORIGINAL DEL CONTRATO, “EL CONTRATISTA”
DEBERA PRESENTAR LOS ANALISIS DE PRECIOS CORRESPONDIENTES CON LA DOCUMENTACION
QUE LOS SOPORTE Y APOYOS NECESARIOS PARA SU REVISION, A PARTIR DE QUE SE ORDENE SU
EJECUCION Y HASTA LOS 30 (TREINTA) DIAS NATURALES SIGUIENTES A QUE SE CONCLUYAN
DICHOS TRABAJOS; LA CONCILIACION Y AUTORIZACION DE LOS REFERIDOS PRECIOS UNITARIOS
DEBERA REALIZARSE DURANTE LOS SIGUIENTES 30 (TREINTA) DIAS NATURALES A SU
PRESENTACION. PARA LA DETERMINACION DE LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS “EL MUNICIPIO”,
JUNTO CON EL CONTRATISTA, PROCEDERAN DE CONFORMIDAD CON LO INDICADO EN EL
ARTICULO 107 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICI fL CIONADOS

CON LAS MISMAS. fﬁ I f‘ﬂ -‘f 1] gi;

SI POR LAS CARACTERISTICAS Y COMPLEJIDAD DE LOS PRECIOS UNITARIOS NO CONSIDERADOS
EN EL CATALOGO ORIGINAL DEL CONTRATO NO ES POSIBLE SU CONCILIACION Y AUTORIZACION
EN EL TERMINO SENALADO EN EL PARRAFO ANTERIOR, “EL MUNICIPIO”, PREVIA JUSTIFICACION,
PODRAN AUTORIZAR HASTA POR UN PLAZO DE 60 (SESENTA) DfAS NATURALES, EL PAGO
PROVISIONAL DE LOS COSTOS DIRECTOS DE LOS INSUMOS QUE EFECTIVAMENTE SE HAYAN
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SUMINISTRADO O UTILIZADO EN LA OBRA, SIEMPRE QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES
ESTABLECIDAS POR EL ARTICULO 108 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

VIGESIMA: SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.

“EL MUNICIPIO” PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE Y EN CUALQUIER
MOMENTO, LOS TRABAJOS CONTRATADOS POR CAUSA JUSTIFICADA, SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU
TERMINACION DEFINITIVA, DETERMINANDO LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION, LA QUE NO
PODRA PRORROGARSE O SER INDEFINIDA.

CUANDO OCURRA LA SUSPENSION, EL SERVIDOR PUBLICO DESIGNADO POR “EL MUNICIPIO” LA
NOTIFICARA POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA”, SENALANDO LAS CAUSAS QUE LA MOTIVAN, LA
FECHA DE SU INICIO Y DE LA PROBABLE REANUDACION DE LOS TRABAJOS, ASf COMO LAS
ACCIONES QUE DEBE CONSIDERAR EN LO RELATIVO A SU PERSONAL, MAQUINARIA Y EQUIPO DE
CONSTRUCCION.

LA FECHA DE TERMINACION SE PRORROGARA EN IGUAL PROPORCION AL PERIODO QUE
COMPRENDA LA SUSPENSION, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCION CONVENIDO,
FORMALIZANDOLA MEDIANTE ACTA CIRCUNSTANCIADA DE SUSPENSION, LA QUE CONTENDRA
COMO MINIMO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL ARTICULO 147 DEL REGLAMENTO DE LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

“EL CONTRATISTA” PODRA SOLICITAR, A PARTIR DE LA DETERMINACION DE LA SUSPENSION DE
LOS TRABAJOS, EL PAGO DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES A QUE HACE REFERENCIA LA
FRACCION I DEL ARTICULO 62 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMAS Y QUE SE GENEREN DURANTE LA SUSPENSION. LA SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA”
DEBERA PRESENTARSE EN LAS FECHAS DE CORTE PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES ESTIPULADAS
EN EL CONTRATO Y DEBERA LIMITARSE A LOS CONCEPTOS INDICADOS EN EL ARTICULO 146 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

CUANDO LA SUSPENSION SE DERIVE DE UN CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, NO EXISTIRA
NINGUNA RESPONSABILIDAD PARA “EL MUNICIPIO” Y “EL CONTRATISTA”, DEBIENDO
UNICAMENTE SUSCRIBIR UN CONVENIO EN EL QUE SE RECONOZCA EL PLAZO DE SUSPENSION Y
LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACION DE LOS TRABAJOS, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE
EJECUCION ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA QUINTA DE ESTE CONTRATO. SIN EMBARGO, CUANDO
LOS TRABAJOS RESULTEN DANADOS O DESTRUIDOS Y ESTOS REQUIERAN SER REHABILITADOS O
REPUESTOS, DEBERAN RECONOCERSE Y PAGARSE MEDIANTE LA CELEBRACION DE UN CONVENIO
EN LOS TERMINOS DEL ART{CULO 59 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS, SIEMPRE QUE NO SE CELEBRE EL CONVENIO PARA CORREGIR DEFICIENCIAS O-
INCUMPLIMIENTOS ANTERIORES, IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”.

EN EL CASO DE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS SE DERIVE DE UN CASO FORTUITO O FUERZA
MAYOR SOLO SERA PROCEDENTE EL PAGO DE GASTOS NO RECUPERABLES POR LOS CONCEPTOS A
QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 149 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

NO SERA MOTIVO DE SUSPENSION DE LOS TRABAJOS, EL SUMINISTRO DEFICIENTE DEL ="
PROVEEDOR DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE, CUANDO DICHO
SUMINISTRO SEA RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA”,

EN EL CASO DE QUE NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION DE LOS
TRABAJOS, “EL MUNICIPIO” PODRA DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO.

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES, UNA
VEZ QUE HAYA DESAPARECIDO LA CAUSA QUE MOTIVO DICHA SUSPENSION.

Y
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VIGESIMA PRIMERA: RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

“EL MUNICIPIO” PODRA, EN CUALQUIER MOMENTO, RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE
CONTRATO, EN CASO DE INCUMPLIMIENTO A CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE
“EL CONTRATISTA”, PROCEDIENDO A HACER EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA POR “EL
CONTRATISTA” PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO POR EL MONTO TOTAL DE LA OBLIGACION
GARANTIZADA, AUN CUANDO PARTE DE LOS TRABAJOS SE HAYAN EJECUTADO, ASf COMO LA
GARANTIA DEL ANTICIPO, TOTAL O PARCIALMENTE, SEGUN PROCEDA, EN EL CASO DE QUE EL
ANTICIPO NO SE ENCUENTRE TOTALMENTE AMORTIZADO, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE
HAYANOTIFICADO A “EL CONTRATISTA” LA RESOLUCION DE LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL
CONTRATO.

CUANDO “EL MUNICIPIO” RESCINDA ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO, COMUNICARA
POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA” EL INCUMPLIMIENTO EN QUE HAYA INCURRIDO, SENALANDO
LOS HECHOS QUE MOTIVARON LA DETERMINACION DE DAR POR RESCINDIDO ESTE CONTRATO,
RELACIONANDOLOS CON LAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS QUE SE CONSIDEREN HAN SIDO
INCUMPLIDAS, PARA QUE “EL CONTRATISTA”, DENTRO DEL TERMINO DE 15 (QUINCE) DfAS
HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACION POR ESCRITO DEL INICIO DEL
PROCEDIMIENTO DE RESCISION, MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTE LAS
PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES, EN CUYO CASO “EL MUNICIPIO” RESOLVERA LO PROCEDENTE
DENTRO DE LOS DE 15 (QUINCE) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE HUBIERE RECIBIDO
EL ESCRITO DE CONTESTACION DE “EL CONTRATISTA”; EN TANTO QUE SI ES “EL CONTRATISTA”
QUIEN DECIDE RESCINDIRLO, SERA NECESARIO QUE ACUDA ANTE LA AUTORIDAD JUDICIAL
FEDERAL Y OBTENGA LA DECLARACION CORRESPONDIENTE.

TRANSCURRIDO EL TERMINO DE 15 (QUINCE) DIAS HABILES CONCEDIDOS A “EL CONTRATISTA”
PARA QUE MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTE LAS PRUEBAS QUE ESTIME
PERTINENTES Y SIN QUE LO HAGA, O SIDESPUES DE ANALIZAR LAS RAZONES ADUCIDAS POR ESTE,
“EL MUNICIPIO” ESTIMA QUE LAS MISMAS NO SON SATISFACTORIAS, EMITIRA POR ESCRITO LA
RESOLUCION QUE PROCEDA.

NO OBSTANTE LO ANTERIOR DENTRO DEL FINIQUITO, “EL MUNICIPIO” PODRA JUNTO CON “EL
CONTRATISTA”, CONCILIAR LOS SALDOS DERIVADOS DE LA RESCISION CON EL FIN DE PRESERVAR
LOS INTERESES DE LAS PARTES.

EN EL CASO DE QUE EN EL PROCEDIMIENTO DE RESCISION SE DETERMINE NO RESCINDIR EL
CONTRATO, SE REPROGRAMARAN LOS TRABAJOS UNA VEZ NOTIFICADA LA RESOLUCION
CORRESPONDIENTE.

“EL MUNICIPIO” PROCEDERA A LA RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO CUANDO “E
CONTRATISTA” INCURRA EN ALGUNA DE LAS SIGUIENTES CAUSAS:

I).- SI “EL CONTRATISTA”, POR CAUSAS IMPUTABLES A EL, NO INICIA LOS TRABAJOS OBJETO DE
ESTE CONTRATO DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DIAS SIGUIENTES A LA FECHA CONVENIDA SIN
CAUSA JUSTIFICADA, CONFORME A LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO,;

IT).- SI INTERRUMPE INJUSTIFICADAMENTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS O SE NIEGA A
REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE SE HAYA DETECTADO COMO DEFECTUOSA
POR “EL MUNICIPIO™;

III).- SI NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN ESTE CONTRATO
Y SUS ANEXOS O SIN MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATA LAS ORDENES DADAS ﬁ@ P;ESIDENTE
DE OBRA O, EN SU CASO, POR LA EMPRESA SUPERVISORA DE LA OBRA,; H /.g PJI

IV).- SINO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS VIGENTE
POR FALTA DE MATERIALES, TRABAJADORES O EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, Y QUE
A JUICIO DE “EL MUNICIPIO”, EL ATRASO PUEDA DIFICULTAR LA TERMINACION SATISFACTORIA
DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO ESTIPULADO EN LA CLAUSULA QUINTA DE ESTE CONTRATO.
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NO IMPLICARA RETRASO EN EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJIOS Y, POR
TANTO NO SE CONSIDERARA COMO INCUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO Y CAUSA DE SU
RESCISION ADMINISTRATIVA, CUANDO EL ATRASO TENGA LUGAR POR FALTA DE PAGO DE
ESTIMACIONES O LA FALTA DE INFORMACION REFERENTE A PLANOS, ESPECIFICACIONES O
NORMAS DE CALIDAD, DE ENTREGA FISICA DE LAS AREAS DE TRABAJO Y DE ENTREGA OPORTUNA
DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE, DE LICENCIAS Y PERMISOS QUE DEBA
PROPORCIONAR O SUMINISTRAR “EL MUNICIPIO”, ASI COMO CUANDO ESTA HUBIERE ORDENADO
LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS:

V).- S ES DECLARADO EN CONCURSO MERCANTIL O ALGUNA FIGURA ANALOGA;

VI).- SI SUBCONTRATA PARTES DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, SIN CONTAR CON
LA AUTORIZACION POR ESCRITO DE “EL MUNICIPIO”;

VII).- STTRANSFIERE LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DE ESTE CONTRATO, SIN CONTAR CON
LA AUTORIZACION POR ESCRITO DE “EL MUNICIPIO”, EXCEPTO CUANDO “EL CONTRATISTA”
PREFIERA LA REALIZACION DE LA TRANSFERENCIA DE LOS DERECHOS DE COBRO A FAVOR DE UN
INTERMEDIARIO FINANCIERO DE SU ELECCION, MEDIANTE OPERACIONES DE FACTORAJE O
DESCUENTO ELECTRONICO CONFORME AL PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS DE NACIONAL
FINANCIERA, SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO, INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO, DE
CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 20 DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE
EGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2010, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL
DE LA FEDERACION DEL 7 DE DICIEMBRE DEL 2009, REFERENTE A LAS “DISPOSICIONES GENERALES
A LAS QUE DEBERAN SUJETARSE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION
PUBLICA FEDERAL PARA SU INCORPORACION AL PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS DE
NACIONAL FINANCIERA, SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO, INSTITUCION DE BANCA DE
DESARROLLO”, PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 28 DE FEBRERO DEL
2007, SUS REFORMAS Y ADICIONES PUBLICADAS EN LA MISMA FUENTE INFORMATIVA EL 6 DE
ABRIL DE 2009 Y 5 DE JUNIO DE 2010, Y EL CONVENIO PARA LA INCORPORACION AL PROGRAMA DE
CADENAS PRODUCTIVAS CELEBRADO ENTRE NACIONAL FINANCIERA, SOCIEDAD NACIONAL DE
CREDITO, INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO Y “EL MUNICIPIO”, CON FECHA 30 DE MARZO
DEL 2007;

VIID).- SI “EL CONTRATISTA” NO DA A “EL MUNICIPIO” O A LAS DEPENDENCIAS QUE TENGAN
FACULTAD DE INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCIO
VIGILANCIA Y SUPERVISION DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS.

]

IX).- ST“EL CONTRATISTA” CAMBIA SU NACIONALIDAD POR OTRA, EN EL CASO DE QUE HAYA SIDO
ESTABLECIDO COMO REQUISITO, TENER ESA NACIONALIDAD;

X).- SI SIENDO EXTRANJERO, INVOCA LA PROTECCION DE SU GOBIERNO EN RELACION CON ESTE
CONTRATO; Y

XI).- CUANDO SE CAUSEN DANOS Y PERJUICIOS A “EL MUNICIPIO” POR NEGLIGENCIA, DESCUIDO,
FALTA DE ATENCION, ERROR ARITMETICO O DE CALCULO Y SE REALICEN TRABAJOS DE MALA
CALIDAD Y “EL CONTRATISTA” SE NIEGUE A REALIZAR LAS CORRECCIONES O REPOSICIONES
CORRESPONDIENTES O NO LAS HAGA DENTRO DEL PLAZO MAXIMO DE 30 (TREINTA) DIAS
NATURALES A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 96 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, CONTADOS A PARTIR DEL D A [GUIENTE AL DE
LA NOTIFICACION CORRESPONDIENTE POR PARTE DE “EL MUNICIPIO"; r’é M ﬁ g k Li

XII).- POR NO ENTREGAR LA GARANTIA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD ATRIBUIBLE A “EL CONTRATISTA, EN LA FECHA DEL ACTA DE ENTREGA
RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

XIII).- POR NO PROPORCIONAR Y APLICAR AL PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO
ESPECIALIZADO QUE HAYA INDICADO EN SU PROPOSICION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA
OBJETO DE ESTE CONTRATO;
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XIV).- EN CASO DE NO CUMPLIR CON EL COMPROMISO QUE, EN SU CASO, HAYA ADQUIRIDO AL
MOMENTO DE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO, RELATIVO A LA RESERVA Y CONFIDENCIALIDAD
DE LA INFORMACION O DOCUMENTACION PROPORCIONADA POR “EL MUNICIPIO” PARA LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS, Y

XV).- EN GENERAL, POR EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” A CUALQUIERA
DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXO0S, LA CONTRAVENCION A
LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SU REGLAMENTO,
LEYES, Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA.

UNA VEZ NOTIFICADO EL OFICIO DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION
ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO POR “EL MUNICIPIO”, ESTA PROCEDERA A TOMAR
INMEDIATAMENTE POSESION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL
INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS Y EN SU CASO, PROCEDER A SUSPENDER LOS
TRABAJOS, LEVANTANDO, CON O SIN LA COMPARECENCIA DE “EL CONTRATISTA”, ACTA
CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTREN LOS TRABAJOS, LA QUE DEBERA
CONTENER COMO MINIMO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL ARTICULO 159 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

ASIMISMO, “EL CONTRATISTA” ESTARA OBLIGADO A DEVOLVER A “EL MUNICIPIO”, EN UN
TERMINO DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES, SIGUIENTES A LA FECHA DE LA NOTIFICACION POR
ESCRITO DEL OFICIO DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE
CONTRATO, TODA LA DOCUMENTACION QUE ESTA LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA
REALIZACIC)N DE LOS TRABAJOS,

EMITIDA LA RESOLUCION DE RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO Y NOTIFICADA A
“EL CONTRATISTA”, “EL MUNICIPIO” PRECAUTORIAMENTE Y DESDE EL INICIO DE LA MISMA, SE
ABSTENDRA DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO
LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO QUE PROCEDA, LO QUE DEBERA EFECTUARSE
DENTRO DE LOS 30 (TREINTA) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA NOTIFICACION
POR ESCRITO DE LA RESOLUCION DE RESCISION ADMINISTRATIVA Y HECHA QUE SEA LA
NOTIFICACION SE PROCEDERA A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO POR EL MONTO TOTAL DE LA OBLIGACION GARANTIZADA, AUN CUANDO PARTE DE
LOS TRABAJOS SE HAYAN EJECUTADO, ASI COMO LA GARANTfA DE ANTICIPO TOTAL O
PARCIALMENTE, SEGUN PROCEDA, EN EL CASO DE QUE NO SE ENCUENTRE TOTALMENTE
AMORTIZADO. EN EL FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS AUN NO
EJECUTADOS QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA DE TRABAJO, AS{
COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACION DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE, EN SU CASO, LE
HAYAN SIDO ENTREGADOS A “EL CONTRATISTA”.

EN EL FINIQUITO, “EL MUNICIPIO” PODRA OPTAR ENTRE APLICAR LAS PENAS CONVENCIONALES O
EL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS QUE RESULTE DE LA RESCISION. LA OPCION QUE SE ADOPTE
ATENDERA A LA QUE DEPARE MENOR PERJUICIO A “EL MUNICIPIO” DEBIENDO FUNDAMENTAR Y
MOTIVAR LAS CAUSAS DE LA APLICACION DE UNAS O DE OTRO.

ASIMISMO, “EL MUNICIPIO” OPTARA POR APLICAR RETENCIONES ECONOMICAS O PENAS
CONVENCIONALES ANTES DE INICIAR EL PROCEDIMIENTO DE RESCISION CUANDO EL
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DERIVE DEL ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

EL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS ES LA DIFERENCIA ENTRE EL IMPORTE QUE LE
REPRESENTARIA A “EL MUNICIPIO” CONCLUIR CON OTRO CONTRATISTA LOS TRABAJOS
PENDIENTES Y EL COSTO DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS AL MOMEN O Dl‘:. RESCINDIR EL

CONTRATO. [ "u[’ﬁ/ U’ Z

EL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS SERA DETERMINADO POR “EL MUNICIPIO” DE CONFORMIDAD
CON LO ESTABLECIDO EN EL ART{CULO 163 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.
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LA DETERMINACION DE DAR POR RESCINDIDO ADMINISTRATIVAMENTE EL CONTRATO, UNA VEZ
EMITIDA, NO PODRA SER REVOCADA O MODIFICADA POR “EL MUNICIPIO”.

VIGESIMA SEGUNDA: TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.

“EL MUNICIPIO” PODRA DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO UNICA Y
EXCLUSIVAMENTE CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERES GENERAL; EXISTAN CAUSAS
JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS, Y SE DEMUESTRE QUE DE
CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS SE OCASIONARIA UN DANO O PERJUICIO GRAVE
AL ESTADO; SE DETERMINE LA NULIDAD TOTAL O PARCIAL DE ACTOS QUE DIERON ORIGEN AL
CONTRATO, CON MOTIVO DE UNA RESOLUCION DE UNA INCONFORMIDAD O INTERVENCION DE
OFICIO EMITIDA POR LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA, O POR RESOLUCION DE
AUTORIDAD COMPETENTE, O BIEN, NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA
SUSPENSION DE LOS TRABAJOS, PAGANDO A “EL CONTRATISTA” LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASI
COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE Y CUANDO ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN
DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LOS TRABAJOS OBJETO
DEL PRESENTE CONTRATO, DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 60, SEGUNDO
PARRAFO, Y 62, FRACCION III, DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMAS.

CUANDO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACION DE LOS
TRABAJOS, “EL CONTRATISTA” PODRA OPTAR POR NO EJECUTARLOS. EN ESTE SUPUESTO, SI OPTA
POR LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, DEBERA SOLICITARLA A “EL MUNICIPIO”,
QUIEN DETERMINARA LO CONDUCENTE DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DIAS NATURALES
SIGUIENTES A LA PRESENTACION DEL ESCRITO RESPECTIVO; EN CASO DE NEGATIVA, SERA
NECESARIO QUE “EL CONTRATISTA” OBTENGA DE LA AUTORIDAD JUDICIAL LA DECLARATORIA
CORRESPONDIENTE, PERO SI “EL MUNICIPIO” NO CONTESTA EN DICHO PLAZO, SE TENDRA POR
ACEPTADA LA PETICION DE “EL CONTRATISTA”.

EN TODOS LOS CASOS DE TERMINACION ANTICIPADA DE ESTE CONTRATO, SE DEBERAN REALIZAR
LAS ANOTACIONES CORRESPONDIENTES EN LA BITACORA, DEBIENDO “EL MUNICIPIO” LEVANTAR
ACTA CIRCUNSTANCIADA EN LA QUE SE CONTENGAN COMO MINIMO LOS REQUISITOS INDICADOS
POR EL ARTICULO 151 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

UNA VEZ NOTIFICADA POR OFICIO LA TERMINACION ANTICIPADA DE ESTE CONTRATO A “EL
CONTRATISTA” POR “EL MUNICIPIO”, ESTA PROCEDERA A TOMAR INMEDIATA POSESION DE LOS .
TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES
RESPECTIVAS Y EN SU CASO, PROCEDER A SUSPENDER LOS TRABAJOS, LEVANTANDO, CON O SI
LA COMPARECENCIA DE “EL CONTRATISTA”, ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE
ENCUENTREN LOS TRABAJOS.

“EL CONTRATISTA” ESTARA OBLIGADO A DEVOLVER A “EL MUNICIPIO”, EN UN TERMINO DE 10
(DIEZ) DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA NOTIFICACION DEL OFICIO DEL
INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, TODA LA
DOCUMENTACION QUE ESTA LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS,
AST COMO LA QUE SE HAYA GENERADO DURANTE LA REALIZACION DE LA OBRA.

CUANDO SE DE POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO, DEBERA ELABORARSE EL
FINIQUITO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 168, 169 170,171 Y 172 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADO J? LAS MISMAS

VIGESIMA TERCERA: RECEPCION DE LOS TRABAJOS. !

AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, “EL CONTRATISTA” DEBERA NOTIFICAR DE INMEDIATO A “EL
MUNICIPIO”, A TRAVES DE LA BITACORA O EXCEPCIONALMENTE POR ESCRITO, LA TERMINACION
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DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO QUE LE FUERON ENCOMENDADOS,
ANEXANDO LOS DOCUMENTOS QUE LO SOPORTEN E INCLUIRA UNA RELACION DE LAS
ESTIMACIONES O DE LOS GASTOS APROBADOS, MONTO EJERCIDO Y CREDITOS A FAVOR O EN
CONTRA, Y “EL MUNICIPIO” EN UN PLAZO NO MAYOR A 15 (QUINCE) DIAS NATURALES, , CONTADOS
A PARTIR DEL DfA SIGUIENTE A AQUEL EN QUE RECIBA LA NOTIFICACION INICIARA EL
PROCEDIMIENTO DE RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

SI DURANTE LA VERIFICACION DE LOS TRABAJOS, “EL MUNICIPIO” ENCUENTRA DEFICIENCIAS EN
LA TERMINACION DE LOS MISMOS, DEBERA SOLICITAR A “EL CONTRATISTA” SU REPARACION, A
EFECTO DE QUE ESTAS SE CORRIJAN CONFORME A LAS CONDICIONES REQUERIDAS EN EL
PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS. EN TAL CASO, EL PLAZO DE VERIFICACION DE LOS
TRABAJOS SE PODRA PRORROGAR POR EL PERIODO QUE ACUERDEN “EL MUNICIPIO” Y “EL
CONTRATISTA” PARA LA REPARACION DE LAS DEFICIENCIAS; EN ESTE PERIODO, NO SE APLICARAN
PENAS CONVENCIONALES. LO ANTERIOR, SIN PERJUICIO DE QUE “EL MUNICIPIO” OPTE POR LA
RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO.

UNA VEZ CONSTATADA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, “EL MUNICIPIO” EN UN TERMINO NO
MAYOR DE 15 (QUINCE) DIAS NATURALES, INICIARA EL PROCEDIMIENTO DE RECEPCION FISICA DE
LOS MISMOS, MEDIANTE EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA CORRESPONDIENTE QUE CONTENDRA
COMO MINIMO LOS REQUISITOS QUE SE INDICAN EN EL ARTICULO 166 DEL REGLAMENTO DE LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, QUEDANDO LOS
TRABAJOS BAJO SU RESPONSABILIDAD.

“EL MUNICIPIO” PODRA EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES DE TRABAJOS EN LOS CASOS QUE A
CONTH\'IU}’\CIOI\I~ SE DETALLAN, SIEMPRE Y CUANDO SE SATISFAGAN LOS REQUISITOS QUE
TAMBIEN SE SENALAN A CONTINUACION:

A).- CUANDO “EL MUNICIPIO” DETERMINE SUSPENDER LOS TRABAJOS Y LO EJECUTADO SE AJUSTE
A LO PACTADO, SE CUBRIRA A “EL CONTRATISTA” EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS,
ASI COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE Y CUANDO ESTOS SEAN RAZONABLES. ESTEN
DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LOS TRABAJOS OBJETO
DEL PRESENTE CONTRATO Y SE AJUSTEN A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 146 Y 149 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS,
SEGUN SEA EL CASO.

B).- CUANDO SIN ESTAR TERMINADA LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS, SI A JUICIO DE “EL
MUNICIPIO” EXISTEN TRABAJOS TERMINADOS Y ESTAS PARTES SON IDENTIFICABLES Y
SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE, PODRA PACTARSE SU RECEPCION. EN ESTOS CASOS SE LEVANTARA
EL ACTA DE RECEPCION FISICA Y PARCIAL DE LOS TRABAJOS.

C).- CUANDO “EL MUNICIPIO” DE POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO, PAGARA
A “EL CONTRATISTA” LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASI COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES,
SIEMPRE Y CUANDO ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE
RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO Y SE
AJUSTEN A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO152 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

D).- CUANDO “EL. MUNICIPIO” RESCINDA ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR CAUSAS
IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”, LA RECEPCION PARCIAL QUEDARA A JUICIO DE “EL
MUNICIPIO”, LA QUE LIQUIDARA EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE SE AJUSTEN A LO INDICADO
EN LOS ANEXOS DE ESTE CONTRATO.

E).- CUANDO LA AUTORIDAD JUDICIAL DECLARE RESCINDIDO EL PRESENTE c;ir)gf URAFQuEN ESTE
CASO SE ESTARA A LO DISPUESTO POR LA RESOLUCION JUDICIAL. LN ,ﬁt ; /sﬂl )&ns f{;
NO SE PROCEDERA A LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS Y SE CONSIDERARA QUE LA OBRA NO FUE
CONCLUIDA EN EL PLAZO CONVENIDO EN LA CLAUSULA QUINTA DEL PRESENTE CONTRATO,
CUANDO LAS REPARACIONES DE LAS DEFICIENCIAS DE LOS TRABAJOS, CONSISTAN EN LA
EJECUCION TOTAL DE TRABAJOS FALTANTES POR REALIZAR POR PARTE DE “EL CONTRATISTA”.
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VIGESIMA CUARTA: FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.

PARA DAR POR TERMINADOS, PARCIAL O TOTALMENTE, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES
ASUMIDOS POR “EL MUNICIPIO” Y “EL CONTRATISTA” EN ESTE CONTRATO, SE DEBERA ELABORAR
EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTE, SALVO EN LOS SUPUESTOS A QUE SE REFIERE
EL TERCER PARRAFO DEL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS. DEBIENDO ANEXARSE AL FINIQUITO EL ACTA DE RECEPCION
FISICA DE LOS TRABAJOS.

“EL MUNICIPIO” DEBERA NOTIFICAR POR OFICIO A “EL CONTRATISTA”, A TRAVES DE SU
REPRESENTANTE LEGAL O SU SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, LA FECHA, LUGAR Y HORA
EN QUE SE LLEVARA A CABO EL FINIQUITO; “EL CONTRATISTA” TENDRA LA OBLIGACION DE
ACUDIR AL LLAMADO QUE SE LE HAGA MEDIANTE EL OFICIO RESPECTIVO; DE NO HACERLO, SE LE
COMUNICARA EL RESULTADO DENTRO DE UN PLAZO DE DIEZ 10 (DIEZ) DIAS NATURALES,
CONTADOS A PARTIR DE SU EMISION.

EL DOCUMENTO EN EL QUE CONSTE EL FINIQUITO FORMARA PARTE DEL CONTRATO Y DEBERA
REUNIR COMO MINIMO LOS REQUISITOS QUE SE INDICAN EN EL ART{CULO 170 DEL REGLAMENTO
DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

EL FINIQUITO DEBERA SER ELABORADO POR “EL MUNICIPIO” Y “EL CONTRATISTA” DENTRO DE
LOS 60 DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DEL ACTA DE RECEPCION FiSICA DE LOS
TRABAJOS, HACIENDOSE CONSTAR LOS CREDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA
CADA UNO DE ELLOS, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO
RESULTANTE, DEBIENDO FUNDAMENTAR, EN SU CASO, LAS RAZONES DE LA APLICACION DE LAS
PENAS CONVENCIONALES O DEL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS.

DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE LAS PARTES RESPECTO AL FINIQUITO, O BIEN, “EL CONTRATISTA”
NO ACUDA CON “EL MUNICIPIO” PARA SU ELABORACION DENTRO DEL TERMINO SENALADO EN EL
PARRAFO ANTERIOR, “EL MUNICIPIO” PROCEDERA A ELABORARLO, DEBIENDO COMUNICAR POR
OFICIO SU RESULTADO A “EL CONTRATISTA” DENTRO DEL TERMINO DE 10 (DIEZ) DiAS
NATURALES, SIGUIENTES A LA FECHA DE SU EMISION; UNA VEZ NOTIFICADO EL RESULTADO DE
DICHO FINIQUITO A “EL CONTRATISTA”, ESTE TENDRA EL TERMINO DE 15 (QUINCE) DIAS
NATURALES PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA; SI TRANSCURRIDO ESTE
TERMINO NO REALIZA ALGUNA GESTION, SE DARA POR ACEPTADO.

SI DEL FINIQUITO RESULTA QUE EXISTEN SALDOS A FAVOR DE “EL CONTRATISTA”, “EL"
MUNICIPIO” DEBERA LIQUIDARLOS DENTRO DEL TERMINO DE 20 (VEINTE) DIAS NATURALES
SIGUIENTES. SI RESULTA QUE EXISTEN SALDOS A FAVOR DE “EL MUNICIPIO”, EL. IMPORTE DE LOS
MISMOS SE DEDUCIRA DE LAS CANTIDADES PENDIENTES DE CUBRIR POR CONCEPTO DE TRABAJOS
EJECUTADOS Y SI NO FUERAN SUFICIENTES ESTOS, DEBERA EXIGIRSE POR OFICIO SU REINTEGRO,
MAS LOS GASTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES, CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A
LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION EN LOS CASOS DE PRORROGA
PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS EMPEZARAN A GENERARSE CUANDO LAS
PARTES TENGAN DEFINIDO EL IMPORTE A PAGAR Y SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES
PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO, DEBIENDOSE COMPUTAR POR DfAS NATURALES, DESDE QUE
SEAN DETERMINADAS Y HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES
A DISPOSICION DE “EL MUNICIPIO”. EN CASO DE NO OBTENERSE EL REINTEGRO, “EL MUNICIPIO”
PODRA HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS QUE SE ENCUENTREN VIGENTES. EN FORMA
SIMULTANEA, SE LEVANTARA EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS
DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR “LA COMISION” Y “EL CONTRATISTA” EN ESTE
CONTRATO, LA QUE DEBERA REUNIR COMO MINIMO LOS REQUISITOS SENALADOS POR EL
ARTICULO 172 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIQSHR W
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CUANDO LA LIQUIDACION DE LOS SALDOS SE REALICE DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DiAS
NATURALES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, EL DOCUMENTO DONDE
CONSTE EL FINIQUITO PODRA UTILIZARSE COMO EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE EXTINGUE LOS
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE “EL MUNICIPIO” Y “EL CONTRATISTA” EN ESTE CONTRATO,
DEBIENDO AGREGAR UNICAMENTE UNA MANIFESTACION DE “EL MUNICIPIO” Y “EL
CONTRATISTA” DE QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS Y POR LO TANTO SE TENDRAN POR
TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA ESTE CONTRATO, SIN DERECHO A
ULTERIOR RECLAMACION. AL NO SER FACTIBLE EL PAGO EN EL TERMINO INDICADO, SE
PROCEDERA A ELABORAR EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS
Y OBLIGACIONES DE “EL MUNICIPIO” Y “EL CONTRATISTA” EN ESTE CONTRATO, DE
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 64 DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

VIGESIMA QUINTA: OTRAS ESTIPULACIONES.

“EL CONTRATISTA” CONVIENE EXPRESAMENTE Y OTORGA SU CONSENTIMIENTO PARA QUE DE
LAS ESTIMACIONES QUE SE LE CUBRAN, SE LE HAGAN LOS SIGUIENTES DESCUENTOS:

A).- DEL 0.005% (CINCO AL MILLAR) DEL IMPORTE DE CADA ESTIMACION, PARA CUMPLIR CON EL
ARTICULO 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS EN VIGOR, POR CONCEPTO DE DERECHOS DE
INSPECCION, CONTROL Y VIGILANCIA DE LOS TRABAJOS POR LA SECRETARIA DE LA FUNCION
PUBLICA, SEGUN LO ESTABLECE EL ART{CULO 37 FRACCION VIII, DE LA LEY ORGANICA DE LA
ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL.

VIGESIMA SEXTA: RESOLUCION DE PROBLEMAS FUTUROS DE CARACTER TECNICO Y
ADMINISTRATIVO.

“EL MUNICIPIO” Y “EL CONTRATISTA”, RESOLVERAN ENTRE Sf LAS CONTROVERSIAS FUTURAS Y
PREVISIBLES QUE PUDIERAN VERSAR SOBRE PROBLEMAS ESPECIFICOS DE CARACTER TECNICO Y
ADMINISTRATIVO DERIVADOS DE ESTE CONTRATQ, DE CONFORMIDAD CON EL SIGUIENTE
PROCEDIMIENTO:

A).- “EL CONTRATISTA” SOLICITARA A “EL MUNICIPIO”, MEDIANTE UN ESCRITO EN EL CUAL
EXPONDRA EL PROBLEMA TECNICO Y/O ADMINISTRATIVO QUE SE HAYA SUSCITADO ENTRE EL Y
EL RESIDENTE DE OBRA, INDICANDO LAS CAUSAS Y MOTIVOS QUE LE DIERON ORIGEN, ANEXARA
LA DOCUMENTACION QUE SUSTENTE SU PETICION Y LOS PRESENTARA DENTRO DE LOS 10 (DIEZ)
DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN EL QUE HAYA OCURRIDO.

B).- EL C. ARQ. HUGO ALBERTO SOTO MATA, EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE OBRAS
PUBLICAS MUNICIPALES DE “EL MUNICIPIO”, DENTRO DE UN TERMINO DE 10 (DIEZ) DiAS
NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN LA QUE RECIBA LA SOLICITUD, REALIZARA
LAS DILIGENCIAS NECESARIAS REQUERIDAS, A FIN DE EMITIR UNA SOLUCION QUE DE TERMINO
AL PROBLEMA PLANTEADO.

C).- EL C. ARQ. HUGO ALBERTO SOTO MATA, AL EMITIR LA RESOLUCION, CITARA A “EL
CONTRATISTA” Y AL RESIDENTE DE OBRA, PARA HACERLA DE SU CONOCIMIENTO, DENTRO DELOS
5 (CINCO) DIAS NATURALES SIGUIENTES A AQUEL EN EL QUE SE HAYA EMITIDO ESTA.

D).- DURANTE LA REUNION CONVOCADA, SE HARA DEL CONOCIMIENTO DE “EL CONTRATISTA” Y
EL RESIDENTE DE OBRA, LA SOLUCION ADOPTADA Y SE LEVANTARA ACTA ADMINISTRATIVA EN
LA QUE HARAN CONSTAR LOS ACUERDOS TOMADOS, DEBIENDOSE ANOTAR LOS MISMOS EN LA
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“EL. CONTRATISTA” MANIFIESTA SER DE NACIONALIDAD MEXICANA Y CONVIENE QUE CUANDO
LLEGASE A CAMBIAR SU NACIONALIDAD, EN SEGUIRSE CONSIDERANDO COMO MEXICANO PARA
TODO LO RELACIONADO CON ESTE CONTRATO Y SE OBLIGA A NO INVOCAR LA PROTECCION DE
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VIGESIMA SEPTIMA: NACIONALIDAD DE “EL CONTRATISTA”.
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NINGUN GOBIERNO EXTRANJERO, BAJO PENA DE PERDER EN BENEFICIO DE LA NACION
MEXICANA, LOS DERECHOS DERIVADOS DE ESTE CONTRATO.

VIGESIMA OCTAVA: JURISDICCION Y COMPETENCIA.

PARA TODO LO RELACIONADO CON LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE
CONTRATO, ASI COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL
MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA APLICACION DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO, LAS DEMAS LEYES FEDERALES DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS APLICABLES Y A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LOS
TRIBUNALES FEDERALES CON RESIDENCIA EN EL ESTADO DE SINALOA, POR LO TANTO, “EL
CONTRATISTA” RENUNCIA A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES FEDERALES,
QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZON DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO.

LEIDO QUE FUE POR LAS PARTES QUE EN EL INTERVIENEN Y ENTERADAS DE SU CONTENIDO Y
ALCANCE LEGAL, SE FIRMA EL PRESENTE CONTRATO AL CALCE Y AL MARGEN DE TODAS SUS
FOJAS UTILES EN LA CIUDAD DE GUAMUCHIL SINALOA, EL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.

POR “EL MUNICIPIO” POR “EL CONTRATISTA”
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